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RESUMEN 
El objeto del presente Trabajo Fin de Grado es establecer las bases técnicas para 
realizar la construcción de una nave agrícola destinada al almacenaje de maquinaria y de las 
cosechas obtenidas en una explotación de 120 hectáreas en la localidad de Camparañón 
(Soria).  Una segunda finalidad del presente TFG es estudiar la viabilidad del inicio de la 
actividad agrícola, para lo cual se adquiere la mayoría de la maquinaria necesaria para el 
correcto desarrollo de las labores agrícolas. 
 
La construcción se ubicará en la parcela 42 polígono 10 de la localidad de 
Camparañón, propiedad del promotor del proyecto. La parcela se encuentra a 500 metros 
lineales del núcleo de población de Camparañón, cuenta con una superficie de 23000 m2. 
 
La nave agrícola tendrá una superficie de 480 m2 construidos y 445.44 m2 de superficie 
útil, en una sola planta. 
 
El cerramiento de la nave estará formado por un muro perimetral de hormigón armado 
de 40 cm de espesor y 5 m de altura, pintado exteriormente de color ocre. La continuación del 
muro hasta la cubierta se cerrará con bloques de termoarcilla hasta una altura total de 8 m. La 
fachada principal tendrá una puerta de acceso basculante de 6 metros de ancho y 5 metros de 
alto. El cerramiento de la fachada se realizará mediante bloques a doble cara vista, hasta una 
altura de 5 metros, La continuación del muro hasta la cubierta se realizará con un panel de 
fachada tipo sándwich de las mismas características que el panel de cubierta y del mismo 
color.  
La cubierta será a dos aguas simétricas, con pendiente del 25%. La altura máxima en 
la cumbrera es de 10.50 m y la altura en el alero de 8 m. El material de cubrición es panel tipo 
sándwich de chapa de acero con aislamiento. 
 
La estructura será metálica, formada con pórticos de perfiles normalizados de acero 
laminado. 
 
Está prevista la instalación eléctrica, realizando la conexión oportuna a la línea que 
pasa por la parcela. 
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1.- OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto del presente proyecto es estudiar la viabilidad del inicio de una 
actividad agrícola en la localidad de Camparañón (Soria), asÍ como establecer las 
bases técnicas necesarias para la construcción de un edificio agrícola de 480 m2, el 
cual se construye con el fin de almacenar la maquinaria necesaria para el desarrollo 
de la actividad agrícola, así como las cosechas que se obtengan en la misma. 
El contenido del proyecto dispone de la documentación necesaria para solicitar 
las correspondientes licencias de obras del ayuntamiento de la localidad, pedir 
presupuestos por contrata y demás requisitos legales necesarios. 






•  Nombre y Apellidos: X 
• DNI: X 




 •Nombre y apellidos: Ángel Machín Tejedor 
 •DNI: 72893633D 
 •Titulación: Grado en Ingeniería agrícola y del Medio Rural. 
 •Nº de colegiado: X 
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2.2.- Antecedentes  
 
El solicitante del proyecto D. … … … va a comenzar a desarrollar una actividad 
agrícola, la cual consiste en el cultivo extensivo de cereales y oleaginosas. Destacar 
que en la actualidad no posee las infraestructuras para ello, por lo que deberá realizar 
una gran inversión en maquinaria y edificaciones para almacenar las cosechas 
producidas. La explotación cuenta con 120 hectáreas de labor de secano, de las 
cuales 40 hectáreas son en propiedad y las 80 hectáreas restantes las tiene en 
régimen de arrendamiento. 
 
Los cultivos que se van a producir son cereales (trigo, cebada y centeno) y 
oleaginosas (girasol). 
 
Para cubrir las necesidades de almacenamiento se va a construir una nave 
agrícola polivalente. De ésta manera, dadas las condiciones de mercado de los 
cereales, se podrán comercializar en temporadas más adecuadas, obteniendo precios 
más competitivos. Además la maquinaria tendrá un cobijo con lo que se alargará su 
vida útil, redundando todo ello en una mejora de la rentabilidad y de la viabilidad en la 
explotación agrícola. 
 
De todo lo anterior se deduce, que el almacén ha de diseñarse para que 
cumpla su misión principal y que reúna las condiciones constructivas que permitan la 
mecanización de las tareas propias del almacenamiento (carga y descarga 
mecanizadas), así como el poder acceder al interior de la nave con los medios que 
actualmente se utilizan para el transporte de dichos productos. 
 
2.3.- Localización  
La construcción se emplazará en la localidad de Camparañón, en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la provincia de Soria, en el Término 
Municipal de Golmayo, en un terreno situado a 600 m  del casco urbano del núcleo de 
población de Camparañón. Corresponde a la parcela 42 del polígono 10, cuya 
referencia catastral es  42151D010000420000UU y tiene una superficie catastral de 
23000 m2. Linda al norte con camino, al sur con carretera CL que une las localidades 
de Navalcaballo y Camparañón, al este con parcela 41 y al oeste con parcela 43 
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La parcela está situada al este del casco urbano, a una distancia de 600 metros 
lineales del límite del espacio urbano consolidado. Las coordenadas de los vértices de 
la parcela son: 
P1 (536110.83, 4616765.37) 
P2 (536313.56, 4616968.28) 
P3 (536233.84, 4617001.78) 




Dentro de la parcela, la nave se construirá en la parte derecha de la parcela, 
respetando los límites legales a linderos y a la carretera por donde se accede a la 





Las características son: 
- Superficie Parcela: 23000m2. 
- Ocupación máxima permitida (20%): 4600 m2. 
- Superficie construida: 480 m2 (3.58%) 
 
3.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS  
 
3.1.- Atendiendo a la actividad 
 
Se dan dos opciones posibles. 
 
-Arrendar las tierras a un agricultor y cobrar un canon anual 
-Cultivar las tierras con medios propios 
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Tras estudiar los pros y los contras, el promotor del proyecto decide comenzar 
con el oficio de la agricultura. 
 
Además de decantarse por cultivar sus propias parcelas, va a arrendar otras 80 
hectáreas en el mismo término municipal. 
 
Una vez que el promotor del proyecto se decanta por ser agricultor, es 
necesaria la compra de la maquinaria necesaria para realizar las labores propias de la 
agricultura y además es necesario un lugar en el que dar cobijo a esa maquinaria y 
almacenar las cosechas, por lo que se construirá una nave agrícola para satisfacer las 
necesidades de la explotación.  
 
3.2.- Atendiendo al emplazamiento de la nave agrícola 
 
Hay dos opciones a tener en consideración: 
 
-Construir en suelo urbano, propiedad del agricultor 
-Construir en suelo rústico, destinado al cultivo de cereales, también propiedad del 
agricultor 
Tras meditar las ventajas e inconvenientes de cada tipo de suelo, el agricultor 
se decanta por construir la nave en suelo rústico, concretamente en la parcela  
 43 del polígono 10, en el Término Municipal de Golmayo en el barrio de Camparañón 
(Soria). Se ha elegido ésta opción por las siguientes razones: 
 
- Las instalaciones se encuentran próximas a las vías de comunicación, de igual forma 
se encuentra próxima a los campos de cultivo.  
-El terreno es liso, lo que aminora los trabajos de explanación. 
-La parcela se encuentra próxima al núcleo de población. 
 
3.3.-Atendiendo al tipo de construcción elegida: 
 
Hay tres alternativas a la hora de elegir la estructura de la edificación: 
estructura de hormigón prefabricado, estructura de hormigón in situ o estructura 
metálica, aunque el promotor del proyecto se decanta por la estructura metálica. 
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Las ventajas de las estructuras metálicas son: 
- Adecuada para grandes luces. 
- Sencillez en refuerzos  
- Mayor versatilidad de luces, adaptación a la forma, separación entre columnas… 
- Construcciones a realizar en tiempos reducidos. 
-Avisan con grandes deformaciones antes de producirse un fallo debido a que el 
material es dúctil. 
- Posibilidad de prefabricación en el taller consiguiéndose mayor exactitud. 
- Reutilización del acero tras desmontar la estructura. 
 
Las desventajas son: 
- Mayor costo naves de luces inferiores a 20 metros 
- Menor resistencia al fuego 
- Necesidad de proteger la estructura ante la corrosión. 
 
Debido a que la nave tiene una luz considerable y que el promotor es partidario 
de la estructura metálica, es así como se construirá. 
 
3.3.1.- Tipo de estructura metálica. 
 
Los tipos más usuales son: 
 
- Cerchas a dos aguas: Permiten una gran libertad de diseño pudiendo adoptar formas 
muy diversas, pero su estética es mala. A esto hay que sumarle que precisan de 
mucha mano de obra y que para grandes luces las deformaciones son considerables. 
 
-Pórticos: Formados por pilares y dinteles, tiene como ventaja su fácil montaje, 
buena estética y el máximo aprovechamiento de la altura. 
 
-Cubiertas planas: Siempre tienen una pequeña pendiente aunque se denominen 
planas. Tienen como ventajas que no existen empujes horizontales debido a las 
cargas verticales y los momentos en los apoyos son pequeños. 
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Se opta por la solución aporticada (cubierta a dos aguas) por su mayor sencillez de 
ejecución y su menor coste. 
 
Se optará por la segunda opción, ya que se necesitará gran altura para 
descargar los remolques y camiones que vayan con las materias primas necesarias 
para el desarrollo de la actividad agrícola. Constará de vigas metálicas con una luz de 
20m, colocados a una distancia entre ellas de unos 6 metros, cubriendo así los 480 m2 
totales de superficie 
 
3.3.2.- Tipo de cubierta. 
 
- Cubierta simple: Es insuficiente debido a que no puede soportar las cargas que 
actúan sobre ella. 
- Cubierta panel sándwich “in situ”: A diferencia de la prefabricada exige un mayor 
coste en mano de obra, además de mayor dificultad de montaje. 
- Cubierta panel sándwich prefabricado: Se trata de paneles constituidos por 2 chapas 
perfiladas de acero galvanizado o prelacado y un aislamiento térmico entre ellas. Entre 
las diferentes ventajas se encuentran una mayor eficacia a flexión, buenos 
aislamientos y rápido montaje. 
- Cubierta panel sándwich prefabricado fonoabsorbente: Mejora las condiciones 
acústicas de la anterior pero en este caso no es estrictamente necesario. 
- Cubierta deck: La solución con mayor coste económico. 
 
La solución adoptada es colocar panel sándwich prefabricado. También se 
colocarán lucernarios de policarbonato cada 10 metros. Los lucernarios se encontrarán 
colocados de manera alterna entre los dos faldones, de manera que no habrá contacto 
entre los lucernarios de los dos faldones. 
 
4.- Ingeniería del proceso productivo 
4.1.- Introducción 
El proyecto se basa en una explotación de secano, de 120ha, situada en la 
localidad de Camparañón (Soria) dedicada al cultivo de cereales y girasol. La 
explotación será dirigida por un agricultor activo que va a  iniciar la actividad agrícola, 
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el cual realizará todas las labores oportunas con maquinaria propia, a excepción de la 
siembra del girasol y la recolección, ya que ésta maquinaria es costosa y no saldría 
rentable en la explotación. Dichas labores las realizará una empresa dedicada a 
realizar trabajos a terceros. 
4.2.-Factores limitantes. 
Los dos principales factores que limitan el desarrollo de los cultivos de la 
explotación son las temperaturas y las precipitaciones. 
Los datos climáticos estudiados en el presente proyecto se han obtenido de la 
estación meteorológica de Soria, ya que es la más cercana a la zona en la que se va a 
desarrollar la explotación, concretamente a 11 km al suroeste de Soria.                    
Los datos característicos del observatorio son los siguientes: 
-País:España, Soria                                                                                                                                                  
-Estación meteorológica nº 081480                                                                                                                      
-Latitud: 41º 45´N                                                                                                                                                           
-Longitud: 2º28´O                                                                                                                                                                
-Altitud sobre nivel del mar: +1082 m 
 
Temperaturas: 
El clima en el que se desarrolla la explotación se destaca por el amplio periodo 
de heladas, siendo la primera helada en un año medio el 28 de Octubre y la última 
helada  el 22 de Abril. Éste periodo de heladas limita la variabilidad de cultivos que se 
podrían cultivar en la zona, siendo los que más se adaptan los que se han elegido en 
la explotación agrícola objeto de estudio. Las últimas heladas de la campaña agrícola 
pueden ser muy perjudiciales para la producción, ya que pueden perjudicar la 
formación del grano. 
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La pluviometría es media- baja (558.27 mm/año medio) e irregular. Esto hace 
que los cultivos elegidos deben tener una resistencia a la sequía alta, capacidad de 
aprovechar las reservas de agua del suelo y que sus necesidades hídricas no sean 
muy elevadas, ya que no existe la posibilidad de aportar agua al cultivo, debido a la 
inexistencia de canales de riego o sondeos. 
Mediante el diagrama ombrotérmico se puede observar el periodo seco, que en 
la zona va desde mediados de Julio a mediados de Septiembre. En el caso de que las 
precipitaciones sean escasas y las temperaturas altas, el periodo seco se adelanta, lo 

















Tª x 2 (ºC)
Pluviometría (mm)
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MAQUINARIA PRECIO (€) 
Tractor Case Maxxum 110 52000 
Arado reversible 3 cuerpos KVERNELAND 10000 
Chisel FAYSER 9 brazos 4500 
Cultivador SIAL 15 brazos 3800 
Sembradora SOLA 25 botas 6000 
Abonadora KVERNELAND 2000 kg capacidad 4200 
Pulverizador MAKATO 1000 litros 6000 
Remolque JIMÉNEZ 8000 kg 10000 
Rodillo MUÑOZ 3.5 m 3500 
Sinfín remolque hidráulico 1000 
Pala TENIAS B2 6000 
Empujador JIMÉNEZ 1200 
TOTAL  108200 
 
4.3.2.- Necesidades constructivas. 
La superficie necesaria para el almacenaje de las cosechas obtenidas, 





SUPERFICIE NECESARIA (m2) 
Cosechas 197.47 




                                                                                                                           DOCUMENTO I: MEMORIA 
Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  -E.U.I.I. AGRARIAS ( SORIA)- 
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL 
15 
 
Con una superficie útil de 357.8 m2 se satisfacen las necesidades actuales de 
almacén, pero ante las previsiones del promotor de aumentar la explotación en los 
próximos años, la superficie final construida es de 480 m2. 
4.4.- Rotación de cultivos 
La rotación elegida en esta explotación es: 
Barbecho-Trigo-Girasol-centeno-cebada 
 









Los cultivos que se dan en la explotación son los reflejados en el esquema 
superior. Las superficies cultivadas de cada uno de ellos son: 
-Trigo: 30 hectáreas                             
-Cebada: 30 hectáreas                             
-Girasol: 25 hectáreas                           
-Centeno: 20 Hectáreas                             





       Centeno 
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Mediante esta rotación de cultivos se conseguirá obtener la mayor rentabilidad 
posible dentro de los factores que limitan el correcto desarrollo de los cultivos. 
Los cultivos elegidos son los que mejor se adaptan a las condiciones climáticas 
y edáficas de la zona, los rendimientos medios de los últimos años han sido: 
-Trigo: 3500 kg/ha                                      
-Cebada: 3000 kg/ha                             
-Girasol: 1000 kg/ha                                     
-Centeno: 3000 kg/ha 
4.5.- Fases del cultivo y labor por especies 
4.5.1.- Labores preparatorias 
Trigo 
-Labor principal (alzado). Pase de chisel en el mes de Octubre. 
-Labor complementaria. Pase de cultivador en el mes de Noviembre, unos días antes 
de la siembra. Servirá para preparar una buena cama de siembra y conseguir buena 
nascencia 
Cebada 
-Labor principal (alzado). Consiste en realizar una labor profunda de chisel. Se 
realizará en el mes de Noviembre, tras las primeras lluvias. 
-Labor complementaria: Pase de cultivador en Enero/Febrero. Con ésta labor 
enterraremos el abono de sementera, eliminaremos las malas hierbas existentes y 
prepararemos el terreno de manera adecuada para una buena sementera 
Centeno 
-Labor principal (alzado). Labor profunda con chisel. Se realiza en Octubre, tras las 
primeras lluvias otoñales 
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-Labor complementaria. Pase de cultivador en Octubre/noviembre. Como en el caso 
anterior, servirá para enterrar el abono de sementera y preparar una buena cama de 
siembra 
Girasol 
-Labor principal (alzado). Labor profunda con vertedera. Ésta labor la realizaremos en 
el mes de Diciembre. Con ella envolvemos los restos de paja del cultivo anterior. 
-Labor complementaria. Pase de cultivador unos días antes de la siembra. En el caso 
de que la primavera sea muy lluviosa deberemos hacer dos pases de cultivador en 
lugar de uno, para evitar el crecimiento excesivo de las malas hierbas existentes. 
Barbecho 
Se hace una labor de alzado en Abril/Mayo. Dicha tarea la realizaremos con la 
vertedera, con lo que conseguiremos voltear y enterrar restos del cultivo precedente. A 
finales de primavera/inicio verano daremos un pase de cultivador para eliminar las 
malas hierbas que hayan prosperado. 
4.5.2.- Fertilización 
Fertilización orgánica 
El único aporte orgánico que realizaremos es la incorporación de los restos de cultivo 
del año anterior. 
Además cabe destacar que no se recogerá la paja, sino que se pica y se esparce por 
el terreno a la vez que se cosecha 
Fertilización mineral 
Trigo 
-Abonado de sementera: Se aplicarán 350 kg/ha de abono 8-24-8 en Octubre                         
-Abonado de cobertera: 250 kg/ha de nitrato amónico cálcico en el mes de Marzo 
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-Abonado de sementera: Se aplicarán 350 kg/ha de abono 8-24-8 en Enero/Febrero       
-Abonado de cobertera: 250 kg/ha de nitrato amónico cálcico en el mes de Marzo 
Centeno 
-Abonado de sementera: Se aplicarán 350 kg/ha de abono 8-24-8 en Octubre                          
-Abonado de cobertera: 250 kg/ha de nitrato amónico cálcico en el mes de Marzo 
Girasol 
No se realizará ningún tipo de abonado, ya que en secano, ésta especie no 
responde a él. Además, el girasol posee un sistema radicular potente que le permite 
extraer nutrientes de capas profundas. Entre éstos nutrientes están los lixiviados del 
abonado de años anteriores 
4.5.3.- Siembra 
Trigo 
Se siembra con la sembradora de cereales en el mes de Octubre/Noviembre, 
ya que la variedad que elige el agricultor es de ciclo corto. Dosis de siembra 200 kg/ha 
a una profundidad de 2-3 cm 
Cebada 
Se siembra con la sembradora de cereales en el mes de Febrero, ya que la 
variedad que elige el agricultor es de ciclo corto. Dosis de siembra 200 kg/ha a una 
profundidad de 2 cm 
Centeno 
La siembra se realiza con la sembradora de cereales en el mes de Noviembre. 
Dosis de siembra 170kg/ha a una profundidad de 2 cm 
Girasol 
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Se realiza con la sembradora neumática de precisión en el mes de Mayo. Dosis 
de siembra 57143 plantas/ha a un marco aproximado de 70x25 cm. La profundidad de 
siembra será de unos 4 cm si hay humedad adecuada, aunque se puede llegar a los 6-
7 cm en el caso de que el terreno esté seco.  
4.5.4.- Labores de mantenimiento 
Centeno 
Pase de rodillo, eliminando las cámaras de aire del terreno, aumentando así la 
resistencia al frío. Además conseguimos tener un terreno alisado, por lo que 
enterramos las piedras y la recolección es más sencilla y eficaz de realizar. Dicha 
labor puede realizarse justo después de la siembra o en el mes de Marzo, después del 
abonado de cobertera, aumentando así su eficiencia. 
Cebada 
Pase de rodillo. Tiene como objetivo eliminar las cámaras de aire existentes en 
el terreno, aumentando así la resistencia al frío. Además el terreno queda aislado y las 
piedras enterradas con lo que la cosechadora puede bajar más el peine y recoger 
mejor las espigas 
Centeno 
Pase de rodillo, eliminando las cámaras de aire del terreno, aumentando así la 
resistencia al frío. Además conseguimos tener un terreno alisado, por lo que 
enterramos las piedras y la recolección es más sencilla y eficaz de realizar 
Girasol 
Pase de cultivador: El objetivo de ésta labor es eliminar las malas hierbas. Se 
dará únicamente en los años que el cultivo tenga una humedad suficiente. En los años 
secos se controlan las malas hierbas con herbicida para no perder agua. Se da 
cuando la planta tiene 4-6 hojas. Destacar que en la zona donde se encuentra la 
explotación rara vez se realiza ésta labor. 
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4.5.5.- Lucha contra las malas hierbas 
Trigo, cebada y centeno 
-Medios físicos: Labores preparatorias                                                                                                         
-Medios químicos: Herbicidas. Se aplicará en postemergencia entre Abril y Mayo. En 
ésta explotación se utiliza MCPA y POSTA, a una dosis de 0.5 l/ha y 30 gr/ha 
respectivamente. 
Si hubiese problemas de hoja estrecha (vallico, avena loca…) aplicaremos 
AXIAL, cuya materia activa es el Pinoxaden, a una dosis de 450 cc/ha 
Girasol 
-Medios físicos: Labores preparatorias  y en años húmedos se puede dar un pase de 
cultivador entre líneas. 
-Medios químicos: Herbicida. Se realizará una aplicación de pre-siembra, aplicando 
GLIFOXATO (2l/ha). Es lo que comúnmente se denomina herbicida total. 
Destacar que como el agricultor está acogido a las ayudas agroambientales del 
girasol, se prohíbe el uso de fitosanitarios durante el cultivo 
4.5.6.- Plagas y enfermedades 
En ésta zona no son habituales las plagas y enfermedades que afecten a los 




Se realiza con la cosechadora de cereales. En la zona en la que se encuentra 
la explotación la recolección se realiza en Julio si el año es normal hídricamente 
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hablando. Cabe destacar que se han dado años secos o muy calurosos en Mayo y 
Junio, lo que ha ocasionado un adelanto de la cosecha, comenzando a cosechar la 
cebada sobre el 20 de Junio. Se cosechará cuando la humedad del grano sea del 12% 
o inferior, para no tener problemas en el almacenaje. 
Trigo 
Se realiza con la cosechadora de cereales. La cosecha de éste cereal suele ser 
10 días después que la cebada. Se cosechará cuando la humedad sea del 12% o 
inferior. 
Centeno 
Se realiza con la cosechadora de cereales como en los casos anteriores, 
aunque en éste cultivo se debe llevar el molinete del corte bastante alto, con el fin de 
evitar mover en exceso la espiga y con ello que se caigan los granos al suelo. Se debe 
cosechar lo antes posible, ya que el grano es muy susceptible a la caída en caso de 
lluvia o viento. Se cosecha con una humedad del 14% o inferior. 
Girasol 
Se realiza con la cosechadora de cereales a la que se le adaptan unas 
bandejas en el corte y se le quita el molinete. Se cosecha en Octubre/Noviembre 
cuando un 80-90% de las pipas están secas. Si se cosecha con alta humedad se 
deben llevar a secadero para evitar posibles problemas. 
5.- MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 
5.1.- Descripción de la nave agrícola e infraestructuras en general. 
 
Se construirá una nave de uso agrícola. Sus dimensiones son de 20 metros de 
ancho y 24 metros de largo, a dos aguas. En el interior de la nave se almacenará la 
maquinaria agrícola utilizada en la explotación, las cosechas producidas, el gasoil y las 
herramientas o utensilios necesarios para realizar el mantenimiento de la maquinaria. 
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5.2.- Edificación e instalaciones de la obra. 
 
5.2.1.- Movimientos de tierra. 
 
La parcela en la que se construirá la parcela no presenta desniveles 
destacables, con lo que el movimiento de tierras va a ser mínimo, concretamente 
consistirá en retirar la cubierta vegetal, es decir, los primeros 40 cm de espesor. 
Posteriormente se procederá a rellenar de zahorra compactada con medios 
mecánicos. Por último, se realizará la toma de niveles y el replanteo de cimentación y 
saneamiento. 
 
5.2.2.- Sustentación del edificio. 
 
De acuerdo con los datos obtenidos en el informe geotécnico elaborado, se ha 
optado por la cimentación a base de zapatas aisladas,  con pilar centrado, arriostradas 
entre sí mediante vigas de atado, conectando y rigidizando la cimentación. 
 
La resistencia del hormigón que se empleará será de HA-25 y la del acero B-400-S. 
Los elementos de cimentación irán sobre un lecho de hormigón HM-20 de 10 cm de 
espesor. 
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N29, N36, N41, N22, 
N23, N38 
Zapata rectangular  
Ancho inicial X: 1.65 
Ancho inicial Y: 0.825 
Ancho final X: 1.65 
Ancho final Y: 0.825 
Ancho zapata X: 3.30 




Sup X:19Ø16 c/18 
Sup Y:19Ø16 c/18 
Inf X: 19Ø16 c/18 
Inf Y: 19Ø16 c/18 
 
 
N1, N5, N118, N10, N46, 
N92, N93, N43 
Zapata rectangular 
Ancho inicial X: 0.80 
Ancho inicial Y: 0.80 
Ancho final X: 0.80 
Ancho final Y: 0.80 
Ancho zapata X: 1.60 




Sup X:8Ø12 c/22 
Sup Y:8Ø12 c/22 
Inf X: 8Ø12 c/22 
Inf Y: 8Ø12 c/22 
 
5.2.3.- Solera 
Se realizará a base de hormigón armado HA-25 N/mm2, árido máximo 20 mm y 
consistencia plástica, de 15 cm. de espesor, armada con mallazo 15 x 15 x 8 cm. y 
pavimento embebido en la solera, constituido por aglomerado de cuarzo, cemento y 
colorante de ¾ mm. De espesor, con juntas en superficie de 5 cm. de profundidad y en 
cuadrícula 5x5 m, juntas de dilatación perimetrales selladas con poliuretano, sobre 
lámina de polietileno galga 200 y subbase de zahorras apisonadas y compactadas de 
15 cm. de espesor. 
 
5.2.4.-Cerramientos 
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En las fachadas norte, este y oeste, sobre la cimentación se elevará un muro 
de hormigón armado HA-25, de 5.00 metros de altura y 0.40 metros de espesor. El 
resto del cerramiento se proyecta a base de fábrica de bloques de termoarcilla, 
dimensiones 30 x 19 x 24 cm, recibidos con mortero de cemento y arena de río y 
enfoscados frastasados con mortero de cemento y arena de río. La fábrica de bloques 
se terminará con pintura plástica lavable de exteriores 
En la fachada sur, sobre la cimentación se realizará el cerramiento a base de 
fábrica de bloques blancos de hormigón (tipo “Split” o similar), colocados a dos caras 
vista, dimensiones 40x20x20 cm., recibidos con mortero de cemento blanco y arena de 
río en ambas caras, hasta 5.00 metros de altura y panel de chapa de acero prelacada 
en ambas caras, en perfil comercial, de 0.6 mm., con núcleo de espuma de poliuretano 
inyectado de 40 kg/m3, con un espesor total de 30 mm. 
5.2.5.- Estructura 
La estructura será metálica, con un 25% de pendiente a dos aguas, formada 
por pórticos, correas, placas de anclaje, etc., según los perfiles indicados en planos, 
calidad de acero laminado en caliente S275JO, con dos manos de imprimación con 
pintura de minio de plomo. 
5.2.6.- Cubierta 
Será a dos aguas, formada por panel de acero en perfil comercial, prelacada en 
la cara exterior y galvanizada en la cara interior, de 0.6 mm., con núcleo de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m3, con un espesor total de 30 mm., y paneles traslúcidos de 
poliéster, reforzados con fibra de vidrio, de 30 mm de espesor. 
5.2.7.- Carpintería y vidriería. 
La puerta principal de entrada a la nave tendrá unas dimensiones de 4 metros 
de ancho y 5 metros de alto. Será de tipo abatible. Llevará una puerta incorporada 
para el acceso de peatones. En la parte trasera de la nave se colocará otra puerta 
para el acceso de peatones. Todas las puertas serán metálicas. 
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Las ventanas serán de aluminio lacado, se colocará doble acristalamiento de 
puente térmico Climalit o similar. 
Instalación eléctrica de Baja Tensión cumplirá en todo momento el vigente 
Reglamento Electrotécnico, según Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E nº 
224 de 18 de septiembre e Instrucciones Complementarias. 
La instalación eléctrica a realizar se detalla en el anejo nº x del presente 
proyecto. 
6.- CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO. 
 
Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación 
con las exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las soluciones 
adoptadas conforme a lo indicado en el CTE. 
 
6.1.- DB SE Seguridad estructural. 
 
Ver anejo VII. 
 
6.2.- Norma de construcción sismorresistente (ncse-02). 
 
RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de 
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02). 
De acuerdo con lo dispuesto en la norma NCSE-02, según el mapa de peligrosidad 
sísmica, a la ubicación del edificio le corresponde una aceleración sísmica básica 
menor de 0,04 g, de lo que se deduce que la NCSE-02 no es de aplicación. 
 
6.3.- DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general 
para el conjunto del CTE en el artículo 2 de la Parte 1. Su contenido se refiere 
únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico "Seguridad 
de utilización y accesibilidad". También deben cumplirse las exigencias básicas de los 
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demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB 
correspondiente a cada uno de ellos. 
La protección frente a los riesgos específicos de: así como las condiciones de 
accesibilidad se regulan en su reglamentación específica. 
- El Real Decreto 486/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo. 
- El Decreto 217/2001 de 30 de agosto que regula el Reglamento de accesibilidad y 
Supresión de barreras, de la consejería de Sanidad y bienestar Social de la Junta de 
castilla y León 
 
6.3.1.- Seguridad frente al riesgo de caídas 
 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos 
serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte 
la movilidad. 
La solera de la nave cumple dichas condiciones, con un pavimento monolítico 
de cuarzo en color gris natural. No existen desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) 
 
6.3.2.- Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 
 
Impacto con elementos fijos. 
 
A) Altura libre de paso en zonas de circulación. En la norma > 2.10 m 
En el proyecto 8 m al alero y 10.5 m en cumbrera 
 
B) Elementos salientes en fachada y en paredes de zonas de circulación, no hay. 
Impacto con elementos practicables: 
Las puertas peatonales no invaden el área de circulación, y llevaran el marcado CE. 
 
C) Impacto con elementos insuficientemente visibles. 
No hay superficies acristaladas ni puertas de vidrio perceptibles 
 
D) Atrapamiento. Puertas basculantes 
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Con el fin de evitar atrapamientos producidos por puertas basculantes de 
accionamiento manual, se mantendrá una distancia de seguridad de al menos 1 m. 
 
6.3.3.- Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
 
La puerta existente en el almacén no dispone de sistemas de cierre automático 
que suponga un esfuerzo para su apertura. La fuerza necesaria para su apertura es la 
necesaria para vencer la inercia de la puerta debido a su propio peso y al rozamiento 
de los pernios, quedando siempre por debajo de los límites marcados, pues no se 
prevé la colocación de puertas pesadas. 
 
6.3.4.- Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
 
Se cumple  con la iluminación mínima de 20 lux en el exterior y de 100 lux en el 
interior. 
 
6.3.5.- Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
 
Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento, (lo que excluye a 
los garajes de una vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos 
existentes en los edificios. 
 
6.3.6.- Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 




No procede la aplicación de esta sección del documento básico, al tratarse de 
una instalación de uso agropecuario, restringido y privado. 
 
6.4.- DB HS Salubridad 
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El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente” 
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los 
edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o 
enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que 
deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
salubridad 
 
6.4.1.- Protección frente a la humedad 
 
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el 
terreno y a los cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y 
cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. 
 
Muros 
La edificación del almacén esta sobre rasante, no existen muros enterrados, 




El suelo se construye in situ será de solera hormigón de retracción moderada. 
Y se realizará una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de 




La cubierta será a dos aguas con una pendiente del 25% en ambos faldones. 
Se ejecurá a base de panel sándwich de chapa prelacada de acero nervado de 0,6 
mm de espesor. Incluyendo los remates laterales y encuentros en chapa prelavada de 
0,6 mm. Se apoya sobre las correas metálicas que conforman la estructura de la 
cubierta. Se coloca lucernario de policarbonato celular incoloro. 
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6.4.2.- Recogida y evacuación de residuos 
 
No se generan residuos procedentes de la actividad, por lo que no es de 
aplicación. 
 
6.4.3.- Calidad del aire interior 
 
El almacén es de planta baja, no precisando condiciones especiales de 
ventilación. El sistema de ventilación será natural, a través de la puerta basculante, de 
seis ventanas laterales y una puerta peatonal en el hastial norte. 
 
6.4.4.- Suministro de agua 
 
El edificio es una nave de planta baja, cuenta con un depósito de agua que 
recoge el agua pluvial de la cubierta. El gasto de agua es prácticamente nulo, 
utilizándose únicamente en caso de incendio, por ello no es de aplicación. 
 
6.4.5. Evacuación de aguas 
 
El edificio dispone de un sistema de recogida del agua de lluvia a través de 
canalones metálicos y de bajantes de PVC, las cuales conducirán el agua a un 
depósito de 3000 litros de capacidad, el cual lleva incorporado un sobradero, de 
manera que al llenarse el depósito, el agua sobrante se conduce a través de un 
drenaje existente. 
 
6.5.- DB – Protección frente al ruido 
 
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, 
dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias 
o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Por las características de construcción y su uso no es aplicable la norma. El uso es 
exclusivo de almacén, de maquinaria y de productos agrícolas de la propia 
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explotación. No hay maquinas ni instalaciones de sean una fuente permanente de 
ruido. El ruido proviene de la entrada y salida de la maquinaria dentro de los horarios 
de trabajo diurnos, Sin permanencia de personas. 
 
El almacen no precisa una impermeabilizacion al ruido adicional ya que no 
genera contamienación acustica. 
 
6.6.- DB –HE Ahorro de energia 
 
La energía necesaria para la realización de la actividad en la nave es 
prácticamente nula, ya que únicamente se utilizan 4 puntos de luz y una toma de 
fuerza para realizar labores de mantenimiento en la maquinaria. 
 
6.6.1.- Limitación de demanda energética 
 
No es de aplicación en este caso ya que se excluyen del campo de aplicación: 
instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales. 
 
6.6.2.- Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 
No hay instalaciones de este tipo, no es necesario calefacción para el 
almacenaje de los productos agrícolas, ni para la maquinaria. 
 
6.6.3.- Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 
No es de aplicación en este caso ya que se excluyen del campo de aplicación: 
instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales 
 
6.6.4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
 
En este caso no es de aplicación por no existir previsión de agua caliente  
 
6.6.5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
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No es de aplicación en este caso por no encontrarse en la tabla 1.1 y tratarse 
de naves de almacenamiento de superficie menor a 10.000m2 
 
6.7.- Protección de incendios 
La instalación de protección contra incendios cumplirá la normativa vigente  del 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
 Se colocarán dos extintores automáticos de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa y una boca de incendios equipada (B.I.E.).  
Además, toda la estructura metálica que constituye el almacén agrícola irá 
recubierta de una pintura intumiscente, para darle estabilidad ante un posible incendio. 
6.8.-  CONTROL DE CALIDAD 
6.8.1.-  Control obligatorio 
Hormigón 
El control de los hormigones en obre se realizará según las siguientes operaciones: 
• Toma de muestras en obra de hormigón fresco en moldes para probetas cilíndricas 
por personal del laboratorio N=2.                              
• Determinación de la consistencia mediante cono de Abrams (dos determinaciones 
por amasada).                            
• Recogida de muestras entre las 24 y 48 horas después de su fabricación y transporte 
a cámara de curado.                               
• Rotura a compresión a 7 y 28 días.                    
• Se emitirán informes a los 7 y 28 días y global al final de la obra. 
Distribución de control de calidad: 
• En cimentación: 1 lote, 2 determinaciones, 4 probetas. 
6.8.2.-  Acero en Barras 
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Se ensayarán según art. 90.3 de la instrucción EHE, dos lotes de 4 diámetros 
distintos, a lo largo de la obra. Se procederá a la realización de un ensayo por 
diámetro y lote de los siguientes aspectos: 
• Sección equivalente                          
• Doblado simple a 180º                           
• Doblado y desdoblado a 90º                            
• Ensayo completo de tracción                                                                                                     
• Características geométricas 
6.8.3.- Estructura de acero en perfiles 
El control de calidad de la estructura de acero laminado se realizará en taller y 
en obra según NBE-EA-95. La calidad de los perfiles se garantizará por el fabricante 
mediante el marcado que preceptivamente deben llevar los productos según lo 
preceptuado en 2.1.5 de esa norma. Los elementos estructurales elaborados en taller, 
vigas, pilares, cerchas, etc., se controlan mediante placas radiográficas realizadas por 
laboratorio homologado. Las uniones soldadas realizadas en obra, se podrán verificar 
mediante inspección visual y prueba de líquidos penetrantes, realizadas por personal 
especializado de laboratorio homologado. 
7.- PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS                  
Total días trabajados: 40                                    
Nº máximo de trabajadores en la obra: 4      
Acondicionamiento del terreno: 1 día.         Excavación de zanjas y pozos: 2 días 
Cimentación: 7 días.            Estructura de acero: 6 días   
Muros de hormigón: 5 días           Estructura cubierta: 5 días               
Cubierta y cerramientos: 8 días           Carpintería y cerrajería: 3 días                              
Instalaciones:  2 días            Revestimientos:1 día    
Urbanización exterior: 1día           Seguridad y salud: 40 días                 
Control de calidad: 40 días            Gestión de residuos: 40 días 
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8.- Estudio económico de la inversión 
 
8.1.- Vida útil del proyecto 
La presencia de construcciones, sistemas de tuberías, maquinaria, nos obliga a 
adoptar una solución de compromiso al estimar la vida útil para el mismo. 
Si consideramos que los elementos de mayor entidad son las construcciones 
podemos estimar como vida útil global del proyecto 25 años. 
8.2.- Cobros y pagos. 
CONCEPTO COBROS PAGOS 
Semillas  5404.96 
Abono sementera  10360 
Herbicidas  2404.20 
Abono cobertera  5600 
Gasoil y aceite  8463 
Subvenciones PAC   
Venta cosecha trigo 18900  
Venta cosecha cebada 17850  
Venta cosecha centeno 9900  
Venta cosecha girasol 9000  
Contribución tierra  200 
Seguridad social  2400 
Seguro tractor  135 
Seguro remolque  8 
Seguro producción  1890 
Recolección  5250 
Siembra girasol  750 
Salario  4334.4 
Renta de tierras  8000 
TOTAL 74650 55199.56 
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Beneficio = cobros – pagos = 74650 – 55199.56 = 19450.44 € 
 
8.3.-  Plan financiero 
8.3.1.- Forma y fuentes de financiación 
El total de la inversión a realizar asciende a 204534.76€. El propietario de la 
explotación que se pretende iniciar carece de fondos propios para la inversión que se 
debe realizar, por lo que opta por solicitar un préstamo bancario. 
La cantidad solicitada es de 200000 €, los 4534.76 € restantes serán fondos 
propios del promotor. 
 
8.3.2.- Condiciones del préstamo 
Las condiciones del préstamo serán: 
- Tipo de interés del 5.4 %. 
- Periodo de amortización de 25 años. 
- Un año de carencia. 
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8.3.3.- Cuadro de amortización. 
 Nº   FECHA  
 CAPITAL  
 PENDIENTE  
 CUOTA  
 CAPITAL  
 AMORTIZADO  
 INTERESES  
 
0  2015  200.000,00  0,00  0,00  0,00  
1  2016  200.000,00  14.764,69  3.964,69  10.800,00  
2  2017  196.035,31  14.764,69  4.178,78  10.585,91  
3  2018  191.856,53  14.764,69  4.404,44  10.360,25  
4  2019  187.452,10  14.764,69  4.642,27  10.122,41  
5  2020  182.809,82  14.764,69  4.892,96  9.871,73  
6  2021  177.916,86  14.764,69  5.157,18  9.607,51  
7  2022  172.759,69  14.764,69  5.435,66  9.329,02  
8  2023  167.324,02  14.764,69  5.729,19  9.035,50  
9  2024  161.594,83  14.764,69  6.038,57  8.726,12  
10  2025  155.556,26  14.764,69  6.364,65  8.400,04  
11  2026  149.191,61  14.764,69  6.708,34  8.056,35  
12  2027  142.483,27  14.764,69  7.070,59  7.694,10  
13  2028  135.412,68  14.764,69  7.452,40  7.312,28  
14  2029  127.960,28  14.764,69  7.854,83  6.909,86  
15  2030  120.105,45  14.764,69  8.278,99  6.485,69  
16  2031  111.826,45  14.764,69  8.726,06  6.038,63  
17  2032  103.100,39  14.764,69  9.197,27  5.567,42  
18  2033  93.903,13  14.764,69  9.693,92  5.070,77  
19  2034  84.209,21  14.764,69  10.217,39  4.547,30  
20  2035  73.991,82  14.764,69  10.769,13  3.995,56  
21  2036  63.222,69  14.764,69  11.350,66  3.414,03  
22  2037  51.872,03  14.764,69  11.963,60  2.801,09  
23  2038  39.908,43  14.764,69  12.609,63  2.155,06  
24  2039  27.298,80  14.764,69  13.290,55  1.474,13  
25          2040 14.008,24  14.764,69  14.008,24  756,45  
 
 
Divisa actual: euros  
 
8.3.4.- Flujos de caja 
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AÑO COBROS PAGOS FLUJOS DE CAJA 
0   -204534.70 
1 74650 55199.56 9050.40 
2 74650 65785.47 8864.50 
3 74650 65559.81 9090.20 
4 74650 65321.97 9328 
5 74650 65071.29 9578.7 
6 74650 64807.07 9842.9 
7 74650 64528.58 10121.4 
8 74650 64235.06 10414.9 
9 74650 63925.68 10724.3 
10 74650 63599.60 11050.4 
11 74650 63255.91 11394.1 
12 74650 62893.66 11756.3 
13 74650 62511.84 12138.2 
14 74650 62109.42 12540.6 
15 74650 61685.25 12964.7 
16 74650 61238.19 13411.8 
17 74650 60766.98 13883 
18 74650 60270.33 14379.7 
19 74650 59746.93 14903.1 
20 74650 59195.12 15454.9 
21 74650 58613.59 16036.4 
22 74650 58000.65 16649.3 
23 74650 57354.62 17925..4 
24 74650 56673.69 17976.3 
25 74650 55956.01 18693.99 
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8.4.- Análisis de rentabilidad  
8.4.1.- Valor actual neto (V.A.N.) 





 = 10218.35€ 
 
8.4.2.- Tasa interna de rentabilidad 





 = 3.23% 
 
8.4.3.- Plazo De Recuperación (Pay Back)  
 






= 10.51 𝑎ñ𝑜𝑠 
 
 
          Los Índices de rentabilidad demuestran que la inversión es rentable, aunque 
cabe destacar que los métodos de valoración realizados para la explotación es 
analítico, esto puede suponer una serie de inconvenientes, como que los 
cobros y pagos pueden variar considerablemente, ya que los precios de los 
cereales pueden sufrir una gran volatilidad en los precios, lo que puede variar 
significativamente el estudio realizado. 
 
8.5.- Resumen del presupuesto  
 




                                                                                                                           DOCUMENTO I: MEMORIA 
Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  -E.U.I.I. AGRARIAS ( SORIA)- 
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL 
39 
 
Capítulo 1:  MOVIMIENTO DE TIERRAS    7700.66 
Capítulo 2:  CIMENTACIÓN. MUROS Y SOLERAS  29002.13 
Capítulo 3:  SANEAMIENTO     807.90 
Capítulo 4:  ESTRUCTURA Y CUBIERTA   18268.55 
Capítulo 5:  CERRAMIENTOS     6859.01 
Capítulo 6:  PINTURAS      997.04 
Capítulo 7  CARPINTERÍA, VIDRIERÍA Y CERRAJERÍA 1454.02 
Capítulo 8:  INSTALACIÓN ELÉCTRICA    1688.15 
Capítulo 9:  PROTECCIÓN DE INCENDIOS   1177.04 
Capítulo 10:  CONTROL DE CALIDAD    679.55 
Total presupuesto de ejecución material     68634.05 
6% Beneficio industrial       6863.41 
10% Gastos generales       4118.04 
Suma          79615.50 
21% I.V.A         16719.26 
Total presupuesto de ejecución por contrata    96334.76 € 
 
Asciende el presupuesto a la cantidad de: NOVENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO euros con SETENTA Y SEIS céntimos. 
 
8.5.2.- Resumen presupuesto maquinaria 
 
Asciende a  CIENTO OCHO MIL DOS CIENTOS euros (108200 €) 
 
8.5.3.- Resumen de la inversión total para iniciar la actividad agrícola 
Asciende el PRESUPUESTO TOTAL de la inversión necesaria para comenzar 
la actividad agrícola a la cantidad de DOS CIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (204534.76 €) 
 
Soria a 30 de Junio de 2015. 
EL ALUMNO DE GRADO EN 
INGENIERIA AGRICOLA Y DEL MEDIO RURAL 
 
 
Fdo: Ángel Machín Tejedor. 
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Se proyecta la construcción de un edificio de uso agrícola, vinculado a la 
explotación agraria del promotor, que lo destinará para almacenamiento de cosechas 
producidas, materias primas empleadas y maquinaria, aperos y herramientas propias 
de la actividad agraria. 
 
El tipo de edificación proyectada es una nave forma rectangular, con una sola 
planta sobre la rasante, de dimensiones exteriores 24 m x 20 m, con 480 m2  de 
superficie útil y 445.44 m2 de superficie total construida. 
 
La cubierta es a dos aguas simétricas, con pendiente del 25%. La altura 
máxima en la cumbrera es de 10.50 m y la altura en el alero de 8 m. El material de 
cubrición es panel tipo sándwich de chapa de acero con aislamiento, de color rojizo. 
 
La estructura es metálica, formada con pórticos de perfiles normalizados de 
acero laminado. 
 
El cerramiento está formado por un muro perimetral de hormigón armado de 40 
cm de espesor y 5 m de altura, pintado exteriormente de color ocre. La continuación 
del muro hasta la cubierta se cierra con un panel de fachada tipo sándwich de las 
mismas características que el panel de cubierta y del mismo color. Dispondrá de 
ventanas y de un portón basculante de acceso. 




La construcción se emplazará en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
en la provincia de Soria, en el Término Municipal de Camparañón, en un terreno 
situado a 600 m  del casco urbano del núcleo de población de Camparañón. 
Corresponde a la parcela 42 del polígono 10, cuya referencia catastral es  
42151D010000420000UU y tiene una superficie catastral de 23000 m2. 
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Linda al norte con camino, al sur con carretera CL que une las localidades de 
Navalcaballo y Camparañón, al este con parcela 41 y al oeste con parcela 43 
La parcela está situada al este del casco urbano, a una distancia de 600 metros 
lineales del límite del espacio urbano consolidado. 
 
3.- FICHA URBANÍSTICA 
 
DESCRIPCIÓN EN NORMATIVA EN PROYECTO CUMPLIMIENTO (SI O NO) 
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4.- NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, modificada por Ley 
10/2002, de 10 de julio. 
 Plan general de ordenación urbana de Golmayo 
 
4.1.-.- Condicionantes Legales. 
La zona donde se emplaza el proyecto no tiene limitaciones ni condicionantes 
específicos para ejecución de la construcción prevista. 
 
No tiene limitaciones específicas de carácter medioambiental, ya que el terreno 
no se encuentra bajo zona de especial protección de aves ni lugar de interés cultural. 
La entrada a la parcela es mediante la carretera SO-P4193, la cual une las localidades 
de Navalcaballo con Camparañón. La distancia a la carretera es superior a lo 
establecido en la normativa de aplicación, por lo que no se requieren autorizaciones ni 
permisos. 
 
La distancia al cauce público más cercano es superior a 100 metros, por lo que 
no se  exige el permiso de la Confederación Hidrográfica para la ejecución del 
proyecto. 
 
El alumno de grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural, autor del 
proyecto, declara bajo su responsabilidad que las circunstancias que concurren y las 
Normativas urbanísticas de aplicación en el proyecto, son las de arriba indicadas. 
  
 Por ello, en cumplimiento del artículo 47 del Reglamento de disciplina 
urbanística firma en Soria a 30 de Junio de 2015. 
 
 
EL ALUMNO DE GRADO EN 




Fdo: Ángel Machín Tejedor. 
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El promotor del proyecto va a iniciar la actividad agraria, ya que ha heredado 
unas tierras familiares, además adquirirá la maquinaria necesaria y construirá las 
instalaciones oportunas para llevar a cabo el desarrollo de su propia explotación 
agraria. 
La explotación agraria a desarrollar se sitúa en Camparañón, localidad 
perteneciente al ayuntamiento de Golmayo, en la provincia de Soria. 
2.- SUPERFICIE DE LA EXPLOTACIÓN 
La superficie total con la que cuenta la explotación es de 120 hectáreas de 
tierra de labor, toda ella de secano, aunque no se descarta la transformación al 
regadío de parte de las parcelas en un futuro próximo. 
El régimen de tenencia de las tierras de divide entre las tierras propias y las 
tierras en renta, por las que el agricultor paga un canon anual al propietario de las 
mismas. 
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Tabla 1: Régimen de tenencia de la tierra. 
3.- CULTIVOS DE LA EXPLOTACIÓN 
La orientación productiva es la producción agrícola, en la que se cultivarán 
cereales, leguminosas y oleaginosas. Cabe destacar que aunque la calidad de la tierra 
es bastante aceptable, la climatología de la zona en la que se encuentra la explotación 
limita considerablemente el correcto desarrollo de muchos de los cultivos que se 
podrían cultivar, ya que las heladas tempranas o la escasez de lluvias producen 
grandes mermas en las cosechas, incluso hace inviable el desarrollo de cultivos 












































Tabla 2: Cultivos de la explotación (%) 
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Gráfico 1: Distribución de los cultivos. 
3.1 Producciones Agrícolas 
 
La producción anual de cosechas procedentes de los cultivos agrícolas de la 
explotación son las siguientes: 
cultivos superf. 
ha 
Rto. Kg/ha Produc. Kg 
Cebada 30 3500 105.000 
Centeno 20 3000 60.000 
Girasol 25 1000 25.000 
Trigo 30 3500 105.000 
TOTAL 120 - 295.000 
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4.-  MEDIOS DE PRODUCCIÓN 
 
La Explotación Agraria dispone de los siguientes medios de producción, en 




Actualmente el agricultor no dispone de ningún edificio propio de la explotación 
agraria. 
Las necesidades de almacenamiento de la producción no pueden satisfacerse 
correctamente, viéndose obligado el productor a entregar sus cosechas a los 
almacenistas e intermediarios de la zona, sin posibilidad de negociar ni las condiciones 
ni el precio de venta, repercutiendo negativamente en la rentabiliad de la explotación. 
Tampoco dispone de edificios para el albergue de la maquinaria, ni para el acopio de 




Para realizar las labores propias de los cultivos se ha adquirido la siguiente 
maquinaria: 
 
Tractor Case Maxxum 110   Arado reversible 3 cuerpos Kverneland 
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Chisel Fayser 9 brazos    Cultivador Sial 15 brazos (3,5m) 




             
Sembradora cereal Sola, 25 botas   Abonadora Kverneland 2000 kg capacidad 
                        
  
 
Pulverizador Makato 1000 litros   Remolque Jiménez 8000 kg   
                     
  
 
                                                                                                 Memoria Anejo II: Ingeniería del proceso 
 
Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  -E.U.I.I. AGRARIAS ( SORIA)- 










       
Sin-fin remolque hidráulico    Empujador Jiménez 
                              
  
 
   
                            
Decir que la maquinaria descrita anteriormente está acorde con la dimensión 
de la explotación, ajustando la potencia del tractor y la anchura de los aperos de 
manera proporcionada. 
Cabe destacar que la recolección y la siembra del girasol serán a cargo de una 
empresa de servicios agrícolas, la cual cobrará una cantidad por hectárea. 
4.3 Instalaciones 
 
La explotación no cuenta con instalaciones que hagan posible el riego de las 
parcelas, ya que carece de pozos o canales de riego. 
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Tampoco tiene actividad ganadera, aunque los pastos del término municipal están 




Agosto y Octubre los terrenos que hayan estado cultivados, y de Agosto a Abril/Mayo 
lo que se vaya a dejar de barbecho. El ganado se encargará de controlar el exceso de 
vegetación en los terrenos de barbecho, beneficiándose tanto el ganadero como el 
agricultor. 
En la parcela donde se emplazará el proyecto del almacén agrícola, dispone de 
suministro de energía eléctrica y  suministro de agua, así como de un acceso por 
carretera asfaltada. 
Estas instalaciones dotan al proyecto de todos los servicios necesarios para el 
desempeño de la actividad prevista. 
 
4.4 Materias Primas 
 
En el proceso productivo se emplean las materias primas, cuyo consumo anual 
estimado para cada campaña agrícola es el que se recoge en la tabla siguiente: 
 
MATERIAS PRIMAS 





































Tabla 4. Materias primas consumidas. 
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5.- NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO 
 
Para el correcto funcionamiento del proceso productivo, la empresa agraria 
tiene necesidad de disponer de una infraestructura que satisfaga las necesidades de 
almacenamiento de: 
• Productos agrícolas obtenidos en la explotación 
• Materias primas necesarias para el proceso productivo 
• Maquinaria y equipos utilizados en la actividad. 
• Herramienta necesaria para la reparación y mantenimiento de la maquinaria y 
equipos 
En base a estas necesidades se plantea la construcción de un edificio almacén 
agrícola que sirva para satisfacer estos requerimientos, ya que en la actualidad no se 
dispone de ningún tipo de construcción en la explotación. 
El proyecto consistirá en la construcción de un almacén agrícola, vinculado a esta 
empresa agraria, que sirva para almacenar las producciones, hacer acopio de 
materias primas, y guardar la maquinaria, aperos y demás elementos utilizados en el 
proceso productivo de la explotación. 
 






















Cebada 30 3500 105.000 650.00 161.54 4 40.39 60.59 
Centeno 20 3000 70.000 700.00 100 4 25 37.50 
Girasol 25 1000 25.000 400.00 62.50 2 31.25 46.88 
Trigo 30 3500 105.000 750.00 140.00 4 35.00 52.50 
TOTAL 80 - 202.000 - - - 91.64 197.47 
Tabla 5. Almacenamiento de cosechas. 
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El área ocupada se ha multiplicado por un factor de 1,50 para obtener la 
superficie necesaria que incluye los espacios de separación, pasillos de tránsito y 
zonas muertas. 
Para el almacenamiento se tendrán en cuenta los siguientes condicionantes: 
• Altura máxima de almacenamiento de cereales 5,00 metros. 
• Altura máxima de almacenamiento de girasol y abono 2,00 metros. 
• El gasóleo sólo se almacenará en cantidad máxima de 1.000 litros. 



























Abono fondo 80 350 28000 1200 23.33 3.00 7.78 11.67 
Abono 
cobertera 
80 250 20000 1200 16.67 3.00 5.56 8.34 
Semilla 
cebada 
30 200 6000 650 9.23 2.00 4.62 6.93 
Semilla 
centeno 
20 170 3400 700 4.86 2.00 2.43 3.65 
Semilla girasol 25 5 125 400 0.31 2.00 0.16 0.24 
Semilla  
trigo 
30 220 6600 750 8.80 2.00 4.40 6.60 
Fitosanitarios       3.00 4.50 
Gasóleo       4.00 6.00 
Lubricantes       2.00 3.00 
Repuestos       4.00 6.00 
TOTAL       37.95 56.93 
Tabla 6. Almacenamiento de materias primas.      
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Tractor 12 18 
Remolque 12 18 
Cultivador 6 9 
Vertedera 4 6 
Chisel 6 9 
Rodillo 4 6 
Pulverizador 3 4.5 
Sembradora 6 9 
Abonadora 2 3 
Sin-fin 2 3 
Empujador 6 9 
Pala 6 9 
TOTAL 69 103.50 
Tabla 7. Albergue de maquinaria.  
6.- SUPERFICIE DEL ALMACÉN AGRÍCOLA.   
Teniendo en cuenta las superficies ocupadas por las cosechas, materias 
primas y maquinaria, y las superficies necesarias para separaciones y tránsito, la 







Materias primas 56.93 
Maquinaria 103.50 
TOTAL 357.90 
Tabla 8. Superficie de almacén agrícola. 
                                                                                                 Memoria Anejo II: Ingeniería del proceso 
 
Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  -E.U.I.I. AGRARIAS ( SORIA)- 
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURA 
13 
 
Con 358 m2 estarían cubiertas las necesidades de almacenamiento, pero el 
agricultor propietario de la nave prevé ampliar la explotación en los próximos cuatro 
años en otras 30 hectáreas, lo que supone aumentar un 25 % la superficie de labor 
inicial, con lo que las necesidades de almacenamiento aumentan. La superficie total 
construida será de 480 m2, siendo la superficie útil de 445.44 m2. 
Soria a 30 de Junio de 2015. 
 
 
EL ALUMNO DE GRADO EN 




Fdo: Ángel Machín Tejedor. 
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1.- Descripción del proyecto y sus acciones 
El proyecto consta de una nave de 480 m2 de superficie construida, dedicada al 
almacenamiento de productos agrícolas y maquinaria, siendo su única ocupación. 
Se trata de actividades que no afectan al medio ambiente, porque el uso al que 
se dedicará solamente va encaminado al almacenamiento y protección de las 
inclemencias climatológicas de la maquinaria y productos agrarios. 
No existe ninguna actividad productiva en la que se generen residuos, ni 
sólidos, ni líquidos, ni gaseosos. 
Por ello, es una actividad totalmente aséptica de almacenamiento y cobijo de 
maquinaria de productos agrícolas. 
2.- Incidencia sobre la salubridad y el medio ambiente 
2.1.- Incidencia en el medio ambiente 
La construcción se realiza en zona sin especial valor ecológico. No contiene 
especies animales ni vegetales protegidas ni a proteger, ni tampoco incide en el 
ecosistema de la zona. 
2.2.- Incidencia sobre la salubridad 
Su instalación se realiza fuera del casco urbano de Camparañón, no 
interfiriendo en absoluto el normal desenvolvimiento de la actividad del pueblo. 
Además su puesta en funcionamiento no está ligada a ningún servicio 
municipal, como agua, alumbrado… por lo que en este aspecto tampoco interfiere. 
2.3.- Pérdida del valor estético del entorno 
El entorno en el que se desarrolla la actividad se trata de un terreno dedicado 
al aprovechamiento agrícola de cultivos propios de la zona, no teniendo incidencia en 
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el entorno, ni aún en el periodo de construcción, al ser un espacio sin un especial valor 
estético. 
2.4.- Cambio de uso del suelo 
El cambio del uso del suelo va a incidir escasamente en la configuración del 
territorio, ya que sigue conservando un carácter marcadamente agrario. 
3.- Molestias y riesgos potenciales para personas y bienes 
Por lo que se refiere a las molestias o riesgos que pueda producir sobre la 
flora, la fauna, el agua, el aire, el suelo, los factores climáticos, el paisaje y el 
patrimonio histórico-artístico y arqueológico del entorno son nulos o sin especial 
incidencia. 
4.- Medidas correctoras para evitar las molestias y riesgos 
Siguiendo lo expuesto en apartados anteriores y respondiendo la finalidad del 
presente estudio, se entiende que no son necesarias medidas correctoras, puesto que 
no se agrede  al medio ambiente circundante. 
En cuanto a medidas protectoras, sería conveniente la vigilancia y control de 
las futuras actividades a que se dedique la construcción y que no varíen sin sus 
correspondientes medidas correctoras. 
Así mismo, si hubiese un cambio sustancial del aspecto externo de la 
construcción, éste se adaptará al entorno. 
Como medidas compensatorias se propone la plantación de estados vegetales 
propios de la zona y cuidar el aspecto de los terraplenados y desmontes que se 
produzcan, reconstruyendo la cubierta vegetal actual. 
Por lo anteriormente expuesto, la construcción agrícola contemplada en el 
presente proyecto, no incide sobre la salubridad y en el medio ambiente y no es 
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molesta, ni presenta riesgos potenciales para personas o bienes, siendo su 
repercusión en el medio ambiente prácticamente NULA. 
Soria, 30 de Junio de 2015 
 
EL ALUMNO DE GRADO EN 
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El estudio geotécnico recoge información sobre las características del terreno 
de apoyo de la edificación prevista y el entorno donde se ubica, necesaria para 
determinar la solución sobre el tipo de cimentación y su dimensionado. 
El edificio previsto es un almacén de productos, materias primas y maquinaria 
agrícola, de una sola planta sobre la rasante y superficie construida de 480 m2. 
Su emplazamiento es  la provincia de Soria, término municipal de Camparañón, 
polígono 10, parcela 42 
Las características del terreno de apoyo se determinarán mediante actividades 




El entorno en el que se pretende construir la nave agrícola comprende fincas 
rústicas destinadas al cultivo de cereales y oleaginosas, además en una parte abunda 
la presencia de encinas. 
Se ha recabado la información adecuada para comprobar posibles circunstancias 
adversas de inestabilidad del terreno como puede ser la presencia de vertederos, 
rellenos… sin encontrar nada destacable que perjudique la inestabilidad del terreno. 
 
3. FORMACIÓN SUPERFICIAL Y SUSTRATO. 
 
Los afloramientos superficiales que aparecen en el terreno corresponden a 
materiales terciarios. El sustrato de la zona de estudio, sin considerar la cubierta 
vegetal superficial, está formado por material arenisco, calizo y conglomerados, según 
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Grágico 1. Formación superficial y sustrato 
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3.1.- Categoría y tipo de terreno. 
 
Existen distintos tipos de categorías según las dimensiones y la simplicidad de 
la construcción a realizar, siendo necesario para cada una un reconocimiento mínimo 
del terreno para su correcta ejecución. En la tabla 3.1 “Tipo de construcción” del 
Documento Básico SE-C (cimientos) podemos distinguir las distintas categorías: 
 
 
Tabla 1. Clasificación tipo de construcción (Tabla 3.1 SE-C) 
 
Hay que tener en cuenta que para la elección del tipo de construcción la unidad 
a considerar es el edificio o el conjunto de edificios de una misma promoción. 
Mediante las indicaciones anteriores definimos que la nave a realizar será de 
categoría uno (C-1), ya que solo cuenta con la planta baja  su superficie es 
aproximadamente de 800m2 . 
 
Por otra parte, otro factor que nos determina el reconocimiento mínimo que se 
tiene que hacer es el tipo de terreno de la parcela. Según la tabla 3.2 “Grupo de 
terreno” del Documento Básico SE-C Cimientos, podemos distinguir: 
 
 Terrenos favorables (T-1): son aquellos con poca variabilidad y en los que 
la práctica habitual en la zona es de cimentación directa con elementos aislados 
 
 Terrenos intermedios (T-2): son aquellos que presentan cierta variabilidad 
respecto a su composición, por lo que en la zona no siempre se recurre a la 
misma solución de cimentación, o los que se puede suponer que tienen rellenos 
antrópicos de cierta relevancia. 
 
 Terrenos desfavorables (T-3): son todo el resto de terrenos que no pueden 
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clasificarse en ninguno de los tipos anteriores, como por ejemplo terrenos de 
marismas, suelos residuales, roas volcánicas en coladas delgadas… 
 
Teniendo en cuenta los antecedentes del terreno explicados, observando los cortes 
geológicos de la parcela, definimos que el terreno de la parcela es favorable 
(T-1), ya que presenta poca variabilidad en su composición. 
 
 
4.- CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS. 
 
Presenta una topografía con pendientes suaves aproximadas del 4%. Se 
agrupan en ellas el conjunto de terrenos en los cuales el grupo litológico dominante es 
el de areniscas y aglomerados. 
Su morfología es sensiblemente llana apareciendo las rocas dispuestas en bancos 
horizontales y normalmente recubiertas de depósitos arcillosos, con abundantes 
cantos procedentes de su alteración. 
 
Los materiales se consideran de  permeabilidad media-baja. Su drenaje, por 
percolación o por fisuras, oscila de aceptable a deficiente, mejorando sensiblemente 
en los bordes. Sus características mecánicas (capacidad de carga y magnitud de 
asiento) son aceptables 
 
Las características geotécnicas se toman a partir de las observaciones 
realizadas en las calicatas, de los resultados de los ensayos de campo y de 
laboratorio, así como los datos proporcionados por el “Mapa Geotécnico” ITGME, 
Madrid 
 
El área es estable bajo condiciones naturales y bajo la acción del hombre. 
 
5. CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS. 
 
El área en su conjunto tiene una permeabilidad media. En las catas realizadas 
no se ha observado ninguna corriente o bolsa de agua, por lo que no existen 
problemas constructivos con respecto al factor hidrológico 
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6. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS. 
 
La zona tiene una capacidad de carga alta, por lo que no se darán problemas de 
hundimiento del terreno. 
 
 
7. GRADO DE SISMICIDAD. 
 
 
Gráfico 2: Grado de sismicidad 
 
El territorio nacional se encuentra dividido en tres zonas sísmicas en función de su 
grado de peligrosidad: 
 Zona primera: De peligrosidad sísmica baja, con aceleración sísmica= ac < 
0.04 
 Zona segunda: De peligrosidad sísmica media, con aceleración sísmica =0.04 
< ac< 0.13 
 Zona tercera: De peligrosidad sísmica alta, con aceleración sísmica= 0.13 < ac 
<0.25 
 
Se encuentra en la zona A, de sismicidad baja y sin efectos perjudiciales para la 
construcción. 
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8.- CONDICIONES CONSTRUCTIVAS GENERALES. 
 
Según el Mapa Geotécnico General la zona se encuentra dentro de los 
terrenos que presentan condiciones constructivas favorables sin problemas de tipo 
litológico. 
 
9.- RESULTADOS DE LAS MUESTRAS. 
 
- Horizonte A1/(B): Profundidad 0-15 cm 
 
Color pardo rojizo (5YR 5/4). Textura franco-arcillo-arenosa con estructura 
medianamente desarrollada en poliedros subangulares. Consistencia media y 
buena permeabilidad. 
 
- Horizonte B1: Profundidad 15-30 cm 
 
Color pardo rojizo (5YR 4/4). Textura arcillosa y estructura prismática bien 
desarrollada. Consistencia media y buena permeabilidad 
 
- Horizonte B2: Profundidad 30-70 cm 
 
Color pardo rojizo (5YR 4/4). Textura arcillosa y estructura prismática bien 
desarrollada. Consistencia alta en seco y permeabilidad lenta. Hay abundante 
formación de clay-skin entre las unidades estructurales a través de las cuales 
las raíces de las plantas penetran fácilmente. 
 
- Horizonte B2ca: Profundidad 70-100 cm 
 
Horizonte arcilloso con estructura granular bien desarrollada, consistencia 
media y buena permeabilidad. Se observan abundantes nódulos. 
 
- Horizonte B2ca/C: Profundidad +100 cm 
 
                                                                                              Memoria  Anejo IV: Estudio geotécnico 
Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  -E.U.I.I. AGRARIAS ( SORIA)- 




Horizonte arcilloso con estructura granular bien desarrollada, consistencia media muy 
permeable. Se observan abundantes nódulos de carbonato cálcico. 
 








Limo Arcilla M.O 
A1/(B) 0-15 12.01 50.07 10.62 24.55 3.29 
B1 15-30 6.10 26.60 7.12 59.25 1.00 
B2 30-70 3.06 9.47 3.55 82.15 0.74 
B2ca 70-100 10.03 15.55 1.80 71.50 0.53 
B2ca/C +100 18.68 31.55 22.25 27.75 0.24 
Tabla 2: Análisis del suelo 
 
Determinación de la presión admisible 
 
Del cuadro anterior se obtienen los siguientes resultados: 
 










Tabla 3: Textura 
 
Es decir, se deduce que la presión admisible del terreno, según el cuadro anterior, es 




Según las recomendaciones del I.T.G, la tensión admisible para una 
cimentación superficial, sobre materiales similares, mediante zapatas aisladas de 
dimensiones s/planos, con asientos menores a 25 mm, se sitúa entre 2.0 y 2.5 kp/cm2. 
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Dadas las condiciones favorables encontradas en el terreno, al ser firme y 
competente, se puede cimentar con una presión media-alta. Se esperan asientos 
pequeños o moderados. Se opta por una cimentación directa, que permita su 
construcción a reducida profundidad bajo la superficie del terreno, a base de zapatas 
aisladas, unidas entre sí mediante vigas de atado, que impidan los desplazamientos 
laterales. 
 
La excavación y vaciado de tierras, al afectar a materiales sueltos y no 
cementados, puede realizarse mediante medios mecánicos convencionales. 
Según los resultados obtenidos se estima que se puede cimentar con valores de 
tensión admisible de 2 kg/cm2, mayor que la que se ha tenido finalmente en cuenta 
para los cálculos constructivos. 
 
No se ha detectado presencia de sulfatos en las muestras de suelo ensayadas 
por lo tanto no es preceptivo el uso de cementos sulforresistentes. El asentamiento del 
suelo bajo cimientos se considera despreciable al no superar las cargas los valores 
mencionados anteriormente. 
 
Por último recordar que todo lo reflejado en el presente informe queda sujeto a 
que, una vez abiertas las excavaciones, las características del terreno se mantengan y 
sean concordantes con las expuestas.  
 
En todo caso las deducciones que aquí figuran en cuanto a naturaleza, 
características y disposición de los distintos niveles de subsuelo, sólo son una 
interpolación razonable, basada en criterios geológicos, que se realiza a partir de 
reconocimientos puntuales y espaciados. 
Soria, 30 de Junio de 2015 
EL ALUMNO DE GRADO EN 




Fdo: Ángel Machín Tejedor. 
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1.- LA AGRICULTURA EN EL MUNDO 
La agricultura surge hace 7000 años a.c según lo demuestran algunos estudios 
arqueológicos realizados. Ésta surge cuando el ser humano abandona el nomadismo y 
comienza a ser más sedentario, instalándose de forma permanente en lugares 
determinados con existencia de agua cercana. Los primeros cultivos que se 
desarrollan son el trigo y la cebada, seguidos por las lentejas y los yeros. 
 
Durante siglos y siglos se han ido desarrollando los diferentes cultivos, los 
cuales cada vez están más tecnificados y de los cuales se obtienen altos rendimientos. 
 
En la actualidad especialmente con la aparición del tractor, las exigentes tareas 
de labrar, sembrar y cosechar  pueden realizarse de forma rápida.  
A modo de ejemplo, a inicios del siglo XX, en EE.UU. se necesitaba un 
agricultor para alimentar de 2 a 5 personas, mientras que en la actualidad, gracias a la 
tecnología, los agroquímicos y las variedades actuales, un agricultor puede alimentar a 
130 personas.  
1.1.- Producción mundial. 
A continuación se procede a analizar la producción mundial de cereales: 
Gráfico 1: Producción mundial de cereales en miles de T 
 
 
Fuente: FAO 2010 
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Como se puede observar en el gráfico, el arroz de cáscara junto con el maíz y 
el trigo representan casi el 70% de la producción mundial de cereales. 
 
 
Gráfico 2: Los 10 países mayores productores de grano del mundo en miles de T 
 
Fuente: FAO 2010 
China es el mayor productor de grano del mundo, con una producción anual de 
más de 400 millones de toneladas. Sin embargo, en vista de que China al mismo 
tiempo es el país más poblado del mundo, la mayor parte de su grano se destina al 
consumo interno. 
Estados Unidos produce al año cerca de 350 millones de toneladas de grano, 
sólo superado por China como el segundo mayor productor del mundo. Washington es 
a la vez el mayor exportador de cereales del planeta, exportando aproximadamente 
150 millones de toneladas cada año. 
La India, con una producción anual de 240 millones de toneladas, es otro 
importante productor de grano. Siendo también un país que cuenta con una gran 
población, destina la mayor parte de sus cereales al consumo interno. 
 Brasil es el segundo mayor exportador de soja y el tercer mayor exportador de 
maíz. 
La producción de grano en Rusia se colocó en casi 110 millones de toneladas 
en el año 2008. Un año después, las exportaciones de cereales rusos llegaron al  
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tercer puesto del mundo, En 2010 la producción descendió a apenas 64 millones de 
toneladas 
Ucrania también ocupa la tercera plaza del mundo en términos de exportación 
de grano. Produjo 46 millones de toneladas de grano en 2009, mientras que sus 
exportaciones superaron los 21 millones de toneladas. 
Australia cuenta con unas industrias agrícola y ganadera bien desarrolladas. Su 
producción de cebada y trigo superan anualmente los 28 millones de toneladas, de las 
cuales 18,6 millones de toneladas están destinadas a la exportación. 
Canadá es también un importante productor y exportador de cereales. En 
América del Sur, destaca Argentina como otro productor de peso en este sector, 
aparte de su vecino Brasil.  
2.-LA AGRICULTURA EN EUROPA 
2.1.- Situación general en la unión europea 
 
En Europa, como en el resto de las economías avanzadas, la importancia 
económica del sector agrario es relativamente reducida en comparación con la 
industria y, sobre todo, con los servicios. Así, en 2002 el PIB  agrario europeo era tan 
sólo al 1,6 por 100 del PIB conjunto de los quince antiguos Estados miembros.  Las 
producciones europeas más destacadas, si atendemos al valor de la producción son la 
de leche (14 por 100), la de cereales (12,3 por 100) y la de vacuno (10 por 100). En 
cambio, en España tienen mayor importancia relativa las producciones intensivas de 
frutas y verduras frescas, que representan un 15 y un 13 por 100 del total, y la de 
porcino, con un 11 por 100, aunque también es significativa la producción de cereales 
(10,4 por 100), cuyo cultivo se realiza principalmente de forma extensiva en el secano 
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2.2.- Principales productores. 
 
Los principales productores son Francia, Italia, España y Alemania, que 
generan conjuntamente casi el 70 por 100 del valor añadido bruto del sector. 
Concretamente, la participación del sector agrario español en la producción final 
comunitaria es del 12,9 por 100, aunque presenta un elevado grado de especialización 
en determinadas producciones. 
En España se produce el 45 por 100 del aceite de oliva europeo, el 31 por 100 de la 
fruta fresca, el 30 por 100 del ovino y caprino, el 28 por 100 del arroz y el 21 por 100 




Excluyendo a Rusia, ya que no pertenece a la UE, Observamos que Francia es el 
mayor productor de granos en Europa, seguida de Alemania, España y Reino Unido  
2.3.- El empleo en cifras 
 
En cuanto al empleo, alrededor de 6,5 millones de europeos, el 4,0 por 100 de 
la población ocupada, trabajaba en 2002 en el sector primario. Se trata de un peso 
reducido comparado con el 28,2 por 100 que representa el empleo industrial y el 67,8 
por 100 de los servicios. Durante los últimos veinte años, se ha producido en Europa 
una pérdida continuada de empleo agrario, de tal modo que en la actualidad el número 
de trabajadores ha quedado reducido prácticamente a la mitad, si se compara con la 
situación registrada en 1990. No obstante, el redimensionamiento del sector agrario no 
se ha producido con la misma intensidad o celeridad en los distintos países, de tal 
modo que en Grecia y Portugal, así como en Polonia, Letonia y Lituania, sigue  
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representando más del 10 por 100 de la población ocupada, y en España, Irlanda, 
Finlandia, Austria, más del 5 por 100 (Tabla 1). 
 




** SAU: superficie agrícola útil. 
*** Incluye el empleo en agricultura, caza, silvicultura y pesca. 
Fuente: Comisión Europea. Dirección General de Agricultura, Agriculture in the European Union 2003. 
 Febrero 2004. 
 
Según la última encuesta comunitaria sobre la estructura de las explotaciones 
agrarias, más del 73 por 100 de la fuerza laboral empleada en actividades agrarias es 
de carácter familiar y el trabajo a tiempo parcial tiene una importancia considerable, 
especialmente en los países mediterráneos. Concretamente, en el conjunto de la 
Unión Europea el porcentaje de agricultores, ya sean titulares de las explotaciones o 
familiares, que trabaja a tiempo parcial supera el 75 por 100, un porcentaje que en 
España se eleva hasta el 79 por 100 y sobrepasa ampliamente el 80 por 100 en Italia,  
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Grecia y Portugal. Esta característica está ligada a una elevada presencia de 
pequeñas explotaciones y a altos niveles de envejecimiento de la población.  
De hecho, más de la mitad de los 6,5 millones de titulares de explotaciones es mayor 
de 55 años, y sólo el 8 por 100 tiene menos de 25 años, una situación que es 
especialmente acusada en Reino Unido y en los países meridionales, Portugal, Grecia, 
Italia y también España, donde el porcentaje se eleva al 53 por 100. 
 
2.4.- Tamaño medio y número de explotaciones 
 
En cuanto a la estructura de las explotaciones agrarias, su número asciende a 
13.7 millones, la mitad de las cuales se ubican en Italia y en España. El 96 por 100 de 
las explotaciones tienen un único agricultor al frente, el 63 por 100 emplea menos de 
una unidad de trabajo anual  y el 54 por 100 se encuentra en zonas de montaña o 
áreas desfavorecidas. 
 
Las explotaciones tienen por término medio una superficie agrícola útil de 18,7 
hectáreas. No obstante, atendiendo a la estratificación de las explotaciones en función 
del tamaño se comprueba cómo el 57,6 por 100 tiene una SAU inferior a las cinco 
hectáreas y sólo el 8,9 por 100 tiene un tamaño igual o superior a las 50 hectáreas. 
Por lo tanto, en Europa predominan las pequeñas explotaciones de carácter familiar 
que en conjunto ocupan una parte muy reducida del territorio, concretamente el 5,2 por 
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Europa destina el 61% de la superficie 
total agraria utilizada a cultivos herbáceos 
(trigo, cebada, leguminosas…). Un 6 % es 
destinado a cultivos leñosos, España 
ocupa los primeros puestos junto con 
Italia.  
Por último tenemos que un 33% de la 
superficie se dedica a pastos 
permanentes. El país que mayor superficie 
destina a estos cultivos es Holanda. 
3.-LA AGRICULTURA EN ESPAÑA 
Tradicionalmente, la agricultura ha sido el sector principal de la economía 
española. La modernización de la economía española desde mediados del siglo XX ha 
traído consigo la progresiva pérdida de importancia de la agricultura en el conjunto 
económico del país.  
 
En el año 1950 el valor de la producción agraria representaba un 30% del P.I.B. 
del país y la población activa agraria algo más del 50%, hoy estas cifras se han 
reducido a porcentajes inferiores al 3% y 4% respectivamente. Sin embargo, la pérdida 
de importancia económica de la agricultura española no debe interpretarse como un 
simple declive de esta actividad. Si su papel ha disminuido en términos relativos, ha 
crecido en términos absolutos. 
 
La agricultura española se ha modernizado notablemente y ha mejorado su 
productividad, aunque menos que otros sectores productivos y de ahí que cada vez 
tenga menor peso proporcional que estos sectores. 
 
Los datos anteriores no nos deben hacer pensar que las actividades agrarias 
son poco importantes. Éstas tienen una importancia tanto social como ecológica 
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considerable. Además de la producción de alimentos y materias primas, la agricultura 
y ganadería organizan una buena parte del territorio, de manera que su mantenimiento 
garantiza la ocupación de todo el espacio y facilita la conservación del paisaje rural y 
del medio natural. Así, su escasa importancia cuantitativa se compensa con una gran 
importancia cualitativa. 
3.1.- Principales cultivos 
Gráfico 1: Producción de los distintos cultivos en España (en miles de T) 
 
Fuente: FAO 
España destaca por la producción de cebada, la cual representa casi la mitad 
de la producción total nacional. Le sigue el trigo con el 30 % de la producción. Ambos 
cultivos representan ¾ partes de los cereales totales cultivados en España. 
España es un país importador neto de cereales, es decir, necesita comprar 
cereales a terceros países para abastecerse. 
A modo de ejemplo, tenemos que España fue el noveno mayor importador de 
trigo del mundo en el año 2009 (Fuente: Agrodigital)  
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Gráfico 2: Superficie(Mha) y rendimientos (T/ha) de cereales en España 
 
En España, la superficie cultivada de cereales (excluida la de arroz), muestra 
una evolución descendente en los últimos años. En concreto, desde 2002 hasta 2011, 
la superficie de cereales se ha reducido un 12%, pasando de los 6,6 millones de 
hectáreas de 2002 a los 5,8 millones de hectáreas de 2011. El rendimiento medio, por 
el contrario, ha mejorado. En concreto, el rendimiento medio del último quinquenio ha 
sido de 3,4 t/ha, frente al del último decenio que fue de 3,2 t/ha. 
En cuanto a la producción de cereales en España, cabe destacar, su 
variabilidad anual debida a factores climatológicos, pero con una tendencia al alza en 
los últimos años. En concreto, la producción media de cereales del último quinquenio 
se ha incrementado en cerca de 700.000 toneladas con respecto a la media de los 
últimos diez años 
Gráfico 3. Superficie agrícola utilizada media por explotación (hectáreas) 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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La superficie media por explotación es muy variable dependiendo de la zona de 
España en la que nos encontremos, así, las explotaciones de menor tamaño se 
encuentran en Valencia, Galicia y Canarias. Por el lado opuesto, Casilla y León es la 
CCAA donde las explotaciones cuentan con una mayor superficie agrícola utilizada. 
Más de la mitad de las explotaciones agrícolas españolas tienen menos de 5 
hectáreas. Por su parte, las explotaciones de más de 100 hectáreas representan un 
5% del total (Fuente MAAMA) 
 
4.- LA AGRICULTURA EN CASTILLA Y LEÓN  
 
Castilla y León es la CCAA donde se concentra la mayor producción cerealista 
de España, con más del 40 % de la producción nacional de cereales. 
 
Como se puede ver en el gráfico inferior, Valladolid y Burgos son las provincias 
españolas donde mayor cantidad de cereal se produce 
 
4.1.- Provincias cerealistas 
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 4.2.- Número, superficie total y superficie agraria utilizada de las explotaciones 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Como hemos visto anteriormente, Castilla y León  cuenta con unas 
explotaciones con gran superficie agraria útil. Existen casi 96000 explotaciones, con 
una superficie total de 6,68 millones de hectáreas, con lo que la superficie media por 
explotación asciende a 70.16 hectáreas. La explotación de nuestro trabajo cuenta con 
95 ha, con lo que es superior a la media. 
Como datos significativos, tenemos que según la última encuesta  realizada por 
el INE, el número de explotaciones agrarias se ha reducido un 23,2% entre los años 
2009 y 1999.  
La superficie agrícola utilizada (SAU) media por explotación registra un 
incremento del 18,5% en esos 10 años.  
 
5.-LA AGRICULTURA  EN SORIA. 
 
A continuación analizaremos de manera general la agricultura en la provincia 
de Soria. Para dicho análisis nos basaremos en el último estudio realizado por el 
Instituto  Nacional de Estadística del año 2009. 
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5.1.- Uso tierras arables Soria 
 
Tabla 1: Tierras labradas en Soria 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 
El número de explotaciones en la provincia de Soria es de 4639 y la superficie 
total cultivada es de 337338, con lo que la superficie media por explotación es de 
72.72 ha, valor ligeramente superior a la superficie media de Castilla y León. 
 
Cabe destacar que prácticamente la totalidad de la superficie arable se dedica 
a cultivos herbáceos. Esto es debido al clima adverso que se da en Soria, ya que se 
dan heladas en gran parte del año, en el periodo comprendido entre Septiembre y 
Mayo, con lo que los frutales suelen helarse y no llega a cogerse fruto, a no ser que se 
tomen medidas económicamente costosas para evitarlo. 
 
 
5.2.- Principales cultivos 
 
Según el INE, Los cereales cultivados en la provincia son: 
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Tabla 2: Principales cultivos de la provincia 
 
CULTIVO SUPERFICIE (hectáreas) 






Estos datos los tendremos en cuenta a la hora de elegir los cultivos de nuestra 
explotación, ya que es de suponer, que los cultivos que más se siembran son los que 
mejor se adaptan a las condiciones climáticas de la provincia. 
5.3.- Precio de los cereales en Soria 
Los precios que se pagan a los agricultores por los cultivos, varían 
notablemente en el tiempo, existiendo una gran volatilidad de precios. 
Haciendo una recopilación de datos de los últimos 15 años obtenemos: 
Gráfico 1: Evolución de precios (€/Tonelada)                                           
Fuente:Elaboración propia 
(Datos basados en los 
precios percibidos por un 
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En ésta gráfica se puede observar como no existe una tendencia clara con 
respecto a la evolución del precio a lo largo del tiempo. Los precios son muy volátiles.  
En el precio de los cereales influyen diversos factores como son la climatología, 
superficie sembrada y actualmente la especulación con los precios, ya que los 
inversores ante la situación actual de crisis económica se decanta por invertir en 
materias primas en lugar de invertir en bolsa u otros productos financieros. 
Desde la campaña 1999/2000 hasta la del 2006/2007 los precios estuvieron 
relativamente constantes, con una variación máxima de 30 euros/tonelada. A partir de 
la campaña 2006/2007 comienza a existir una gran variación en los precios entre dos 
campañas consecutivas. Así, en la campaña 2007/2008 el precio medio de la tonelada 
de trigo era de 237.94€ y en la campaña siguiente el precio descendió hasta los 
149.51€. 
En el estudio económico pondremos como precio representativo la media de 
los precios de los últimos 15 años. Éstos precios son: 
Precio medio trigo: 178.00 €/tonelada                     
Precio medio cebada: 170.00 €/tonelada          
Precio medio girasol: 360€/tonelada           
Precio medio centeno: 165.00 €/tonelada 
  
 
Soria a 30 de Junio de 2015. 
 
 
EL ALUMNO DE GRADO EN 




Fdo: Ángel Machín Tejedor. 
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1.- INFORMACIÓN GENERAL 
1.1.- Situación 
La explotación objeto de estudio está ubicada en el centro de la provincia de 
Soria, concretamente en el término municipal de Camparañón, a una altitud 
aproximada de 1080 metros sobre el nivel del mar. Dicho término municipal se 
encuentra rodeado por las poblaciones de Navalcaballo, Carbonera de Frentes, 
Villabuena, Las Cuevas de Soria, Izana y Los LLamosos.  
En Camparañón se realizó la concentración parcelaria en el año 1959, 
afectando a una superficie arable de 850 hectáreas. Las vías de acceso a las parcelas, 
se realizaron en el momento de la concentración parcelaria, existiendo caminos de 1ª 
categoría y otros menos importantes o de 2ª categoría.  Las parcelas de la explotación 
a estudiar tienen una superficie media de tres hectáreas, estando el intervalo de 
superficie entre 0.2 y 9 ha, las cuales son todas en régimen de secano, ya que no hay 
infraestructuras hídricas para el aprovechamiento de agua, como pueden ser pozos 
subterráneos o canales de riego. 
 Por último, decir que la calidad de la tierra de dicho término municipal es de 
tipo medio, existiendo alguna zona con pedregosidad. En una escala del 1 al 9 en 
calidad de tierra, el 80% de la superficie del término municipal es de 5ª categoría. 
1.2.- Régimen de propiedad y explotación 
El agricultor de la explotación  objeto de estudio cuenta con una superficie 
arable de 120 hectáreas, de las cuales 40 ha son en propiedad y las 80 hectáreas  
restantes son en renta  
Los distintos trabajos que se deben hacer en la explotación, son realizados por 
el agricultor titular, a excepción de la recolección y la siembra del girasol. Estas 
labores son realizadas por una empresa de servicios agrícolas que contrata el 
agricultor, ya que éste no tiene en propiedad una cosechadora. 
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2.- MEDIO ECOLÓGICO 
2.1.- Clima 
El clima es uno de los factores que limita el correcto desarrollo de toda especie 
vegetal, y por lo tanto el número de especies que se pueden cultivar en la zona. Se 
estudiará el clima durante el periodo de tiempo que comprende los años 1996 hasta 
2010 ambos incluidos. Conociendo las características de la zona, podremos plantear 
la viabilidad de un cultivo u otro e inclinarnos por elegir variedades de ciclo largo, 
corto, siembras tempranas o tardías… 
En éste caso se ha elegido el observatorio de Soria, ya que es el más próximo 
a la explotación objeto de estudio 
Además de tener en cuenta los datos ofrecidos por dicho observatorio, se 
deben comprobar determinados fenómenos in situ o consultarlo con los lugareños. 
Los datos característicos del observatorio son los siguientes: 
-País: España, Soria                                                                                                                                                  
-Estación meteorológica nº 081480                                                                                                                      
-Latitud: 41º 45´N                                                                                                                                                           
-Longitud: 2º28´O                                                                                                                                                                
-Altitud sobre nivel del mar: +1082 m 
El estudio recogerá los siguientes factores climáticos: 
-Precipitación             
-Temperaturas             
-Nº días libres de heladas, fecha 1ª y última helada                         
-Diagrama ombrotérmico                            
-Comparación con las exigencias climáticas de los cultivos. 
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                 AÑO MEDIO              AÑO EXTREMO 
 









Nº días lluvia 
Enero 49.05 9.13 106.50 16 
Febrero 34.77 6.73 85.30 22 
Marzo 38.56 8.47 105.50 20 
Abril 55.83 11.43 103.70 17 
Mayo 71.75 13.21 164.50 23 
Junio 40.43 7.36 90.30 13 
Julio 35.89 5.64 136.90 9 
Agosto 30.99 7.00 101.10 14 
Septiembre 37.42 9.07 79.40 16 
Octubre 61.67 12.43 127.70 19 
Noviembre 52.25 11.07 124.10 21 
Diciembre 49.66 10.00 141.20 20 
 
2.1.2.- Temperaturas medias 
    
Año medio     Año extremo                 
Temperaturas medias (ºC)         Temperaturas extremas (ºC) 
 
       Meses 
 
   Media 
 
      Máxima 
 
 
  Mínima 
 
        Máxima 
 
 Mínima 
Enero 3.4 7.8 -0.9 18.6 -13.4 
Febrero 4.6 10.0 -0.8 21.2 -13.6 
Marzo 7.4 13.4 1.4 24.0 -12.8 
Abril 9.2 15.1 3.3 26.2 -3.6 
Mayo 13.1 19.4 6.7 32.4 -2.0 
Junio 18.0 25.5 10.6 35.2 2.2 
Julio 20.4 28.6 12.2 36.0 4.4 
Agosto 20.3 28.3 12.3 36.8 6.0 
Septiembre 16.4 23.6 9.2 34.0 -1.2 
Octubre 12.0 17.8 6.1 28.0 -3.8 
Noviembre 6.3 10.9 1.7 24.8 -9.6 
Diciembre 3.7 8.2 -0.9 18.4 -12.8 
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2.1.3.- Número de días libres de heladas 
 
 
       Meses 
 
  Año medio 
 
 Año extremo 
Enero 13.7 2 
Febrero 13 3 
Marzo 20.3 13 
Abril 25.5 21 
Mayo 30.5 28 
Junio 30 30 
Julio 31 31 
Agosto 31 31 
Septiembre 29.9 29 
Octubre 29.5 23 
Noviembre 20.8 12 
Diciembre 12.3 2 
 
 
2.1.4.- Fecha de la primera y última helada  
 
           Año medio   Año extremo                     
Fecha de la 1ª helada 28 Octubre 27 septiembre 
Fecha de la última helada 22 Abril 14 Mayo 
Nº días de heladas 78 días 101 días 
 
 
2.1.5.- Diagrama ombrotérmico 
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 Temperatura media 2 x tª media Pluviometría (mm) 
Enero 3.4 6.8 49.05 
Febrero 4.6 9.2 34.77 
Marzo 7.4 14.8 38.56 
Abril 9.2 18.4 55.86 
Mayo 13.1 26.2 71.75 
Junio 18.0 36.0 40.43 
Julio 20.4 40.8 35.89 
Agosto 20.3 40.6 30.99 
Septiembre 16.4 32.8 37.42 
Octubre 12.0 24.0 61.67 
Noviembre 6.3 12.6 52.25 















Tª x 2 (ºC)
Pluviometría (mm)
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El clima es un factor determinante en la viabilidad de las distintas especies y 
variedades vegetales.  
Una vez elaborados los datos climáticos, se comparan con las necesidades y 
limitaciones de los cultivos de la alternativa. Las principales alternativas que se 
observan en el clima soriano son las bajas temperaturas y la escasez pluviométrica en 
determinadas épocas. 
Las bajas temperaturas son importantes, no sólo por la magnitud de las 
heladas, sino porque el periodo de heladas es muy amplio, siendo un año medio la 
primera helada el 28 de Octubre y la última helada el 22 de Abril. Esto hace que los 
cultivos de ciclo largo tengan que soportar temperaturas de hasta -13.6 ºC y que los 
cultivos de ciclo corto vean limitado su desarrollo a un corto espacio de tiempo. 
La pluviometría es media- baja (558.27 mm/año medio) e irregular. Esto hace 
que los cultivos elegidos deben tener una resistencia a la sequía alta, capacidad de 
aprovechar las reservas de agua del suelo y que sus necesidades hídricas no sean 
muy elevadas. 
A continuación se realiza un análisis de los cultivos de la explotación: 
-Cebada:  
Éste cultivo tiene una temperatura mínima por debajo de la cual no germina. De 
ella depende la velocidad de crecimiento en el periodo entre la emergencia y el 
ahijado. Para un buen ahijado, el óptimo de temperatura se encuentra entre los 8 y 
20ºC durante el periodo de ahijamiento-encañado.                     
Un accidente que se puede dar es el asurado. Éste se produce cuando en la 
fase de llenado del grano se dan temperaturas de más de 30ºC, con bajas humedades 
relativas durante varios días seguidos, ocasionando la merma del grano. En cuanto a 
la resistencia a las bajas temperaturas, en las variedades de ciclo corto, ésta 
resistencia es baja, con lo que la fecha de siembra es en el mes de febrero. Con éste 
tipo de siembra tardía, la planta ahíja menos y la producción suele ser menor, aunque 
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hay variedades de las que se obtienen producciones que pueden competir con las de 
ciclo largo. Las variedades de ciclo largo soportan bien las bajas temperaturas 
invernales, con lo que la siembra suele realizarse en Noviembre, además necesitan 
pasar un número determinado de horas de frío para el espigado y fructificación, ya que 
en caso contrario permanecerían en fase de ahijado y no completarían el ciclo.         
Con respecto a las necesidades hídricas, destacar que la cebada no es un 
cultivo muy exigente en agua, por lo que se puede cultivar en secano. Decir que 
necesita más agua al principio que al final de su desarrollo vegetativo. El periodo entre 
espigado y madurez es más corto que el del trigo o el centeno, con lo que las 
necesidades hídricas son menores. 
Como conclusión se puede decir que la cebada es un cultivo adecuado para la 
zona en la que se encuentra la explotación.   
-Centeno: 
Las temperaturas necesarias para el óptimo desarrollo son similares a las de la 
cebada de ciclo largo. Tiene una gran resistencia a las bajas temperaturas invernales. 
La época de siembra es Octubre-Noviembre.             
Cabe destacar que es muy sensible a las bajas temperaturas invernales, 
pudiendo ocasionar descensos significativos de la producción debido a que las 
espigas quedan vanas  
Con respecto a las necesidades hídricas, el centeno no es un cultivo exigente, 
con lo que puede cultivarse perfectamente en condiciones de secano.                    
El momento de máxima exigencia de agua es el encañado y el llenado del 
grano. Decir que es un cultivo de porte muy alto, pudiendo llegar en años húmedos a 
1.40 m de altura. 
Como conclusión se puede decir que en líneas generales es un cultivo que se 
adapta muy bien a las condiciones de la zona 
                 Memoria Anejo VI: Análisis de la explotación agrícola 
Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  -E.U.I.I. AGRARIAS ( SORIA)- 




Éste cultivo no resiste las heladas, por lo que su ciclo debe estar libre de ellas. 
Por ello, la siembra en la zona en la que se desarrolla la explotación se realiza en la 
segunda mitad de mayo, cuando no hay peligro de heladas. Durante el periodo de 
maduración y llenado de las pipas, el óptimo de temperatura está entorno a 18ºC. 
Temperaturas superiores a los 25ºC y humedades relativas bajas producen problemas 
de llenado y bajo contenido en aceite, repercutiendo negativamente en el rendimiento 
y en el precio. 
El girasol es una planta muy resistente a la sequía, debido al sistema radicular 
pivotante, el cual es capaz de llegar a capas muy profundas en caso de que no haya 
obstáculo para ello. Además, en periodos de sequía, para no desaprovechar las 
reservas de agua, puede secar las hojas inferiores e incluso detener el ciclo 
vegetativo. 
Como conclusión se puede decir que el girasol es un cultivo adecuado para 
ésta zona, siempre que se elija un ciclo adecuado, se elijan variedades resistentes y 
vigorosas y la fecha de siembra sea la adecuada para evitar las heladas. 
La profundidad de siembra dependerá de la humedad del  suelo en el momento 
de la siembra, debiendo realizar siembras más profundas cuanto más seco esté el 
terreno. 
Trigo:  
Atendiendo a las temperaturas cabe decir que aguanta en perfectas 
condiciones las bajas temperaturas invernales de la zona, éste cultivo necesita pasar 
un mínimo de horas de frío para poder desarrollarse en su totalidad, si no se cumplen 
esas horas de frío, la planta no produciría grano. Por éste motivo, se siembra antes del 
comienzo del invierno, en los meses de Octubre y Noviembre. El momento más 
delicado es el de la floración, afectando muy negativamente en la producción con 
temperaturas inferiores a 3ºC. 
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Con respecto a las necesidades hídricas, es el cultivo más exigente en agua de 
todos los existentes en la explotación, siendo el momento de más necesidad en el 
periodo encañado-espigado y en el momento del llenado del grano. Al igual que en el 
caso de los otros cereales puede producirse el asurado de la planta afectando 
negativamente a la producción 
2.2.- Suelo 
2.2.1.- Análisis 
El suelo hay que considerarlo como un recurso no renovable a corto plazo y es muy 
importante para el desarrollo de cualquier tipo de cultivo. El primer paso a realizar es la 
recogida de tierra mediante catas del terreno, las cuales han de ser lo más 
representativas posible, siendo aconsejable tomar muestras de tierra en diferentes 
puntos de la parcela y posteriormente hacer una muestra homogénea mezclando la 
tierra de las distintas cotas. 
Una vez realizado el trabajo de campo, en el laboratorio se analizarán los diferentes 
parámetros como pH, fertilidad, salinidad… 
Sabiendo las características y cualidades del suelo, será el momento de estudiar las 
enmiendas que se deberían realizar para que el cultivo se desarrolle en las mejores 
condiciones posibles. 
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ELEMENT. ANALIZADOS  RESULTADO  INTERPRETACIÓN  
ARENA (%)        51.60       
LIMO (%)        27.20                          
ARCILLA (%)                   21.20                          
TEXTURA                 FRANCO-ARCILLO-ARENOSA       
Ph           8.3    ALCALINO                         
MATERIA ORG. (%)         1.80       BAJO                         
FÓSFORO ppm (OLS)                   35.5        ALTO         
POTASIO ppm                   175        BAJO          
MAGNESIO ppm                               50                          MUY BAJO                
CARBONATOS (%) CO3Ca                   34.8                    ALTO   
CALIZA ACTIVA CO3Ca                        14.6        ALTO   
CONDUCTIVIDAD(1/2)                  0.29 mmhc/cm                 NORMAL                                                          
SODIO CAMBIABLE (ppm)                     50                                        BAJO 
RECOMENDACIONES 
NECESIDADES ABONADO MINERAL: NITRÓGENO: 170 UF/Ha  FÓSFORO: 90 
UF/Ha  POTASIO: 180 UF/Ha  UF = kg de elemento puro 
2.2.2.- Exigencias edafológicas de los cultivos 
Trigo 
Cultivo que no se  adapta a los suelos excesivamente arenosos. Soporta bien 
el encharcamiento, siempre que no se prolongue en exceso en el tiempo. Es el cereal 
más exigente con respecto al abonado, por lo que se deben aplicar dosis superiores 
de fósforo y potasio que en el caso de la cebada, así como el nitrógeno con el objetivo 
de facilitar el desarrollo de la planta. El pH óptimo está entre 6.5 y 8.5, por lo que las 
condiciones son las óptimas. 
Cebada 
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Prefiere terrenos fértiles, aunque exige menos fertilidad que el trigo. No le van 
bien los terrenos arcillosos, que drenen mal, ya que es sensible al encharcamiento. 
Al tener el periodo entre espigado y maduración más corto que el del trigo, no 
necesita tanta cantidad de agua en éste periodo. Las mayores necesidades hídricas se 
encuentran al principio del ciclo vegetativo. 
Puede cultivarse en terrenos poco profundos y pedregosos. Es tolerante al 
calcio, es decir, vegeta bien en suelos calizos. También tolera bien la salinidad y el 
intervalo de pH óptimo está entre 6.4 y 7.8. 
En principio, la fertilidad de la tierra de la explotación parece suficiente. Es poco 
probable que se den problemas con la textura, ya que es franco arcillo arenosa y salvo 
que haya algún horizonte impermeable o una suela de labor, la velocidad de infiltración 
de agua en el suelo será la correcta. 
El pH se encuentra por encima de los valores óptimos para el cultivo (8.3), 
aunque ello no supone un grave impedimento para el desarrollo correcto del cultivo. 
Sería aconsejable realizar enmiendas ácidas para disminuir el pH, o como mínimo, 
realizar abonados con un % determinado de azufre. 
Como conclusión, se puede afirmar que la cebada es un cultivo apropiado para 
estos suelos. 
Centeno 
Se adapta muy bien a terrenos pobres ya que es poco exigente 
edafológicamente hablando. Prefiere terrenos neutros o ligeramente ácidos, siendo el 
intervalo óptimo entre 5 y 7. 
En la zona donde se encuentra la explotación estudiada el centeno se cultiva 
en los terrenos muy arenosos o suelo con pedregosidad excesiva, prueba de que éste 
cultivo es muy rústico. Destacar que aunque se adapta muy bien a suelos pobres, dan 
mejores producciones en suelos fértiles como sería lógico pensar. 
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Como conclusión se puede decir que el cultivo del centeno se adapta de 
manera adecuada, ya que aunque el pH excede 1.3 puntos del óptimo, se adapta muy 
bien, dando unas producciones aceptables. 
Girasol 
Prefiere suelos arcillo-arenosos, ricos en materia orgánica, permeables y 
profundos. No son adecuados suelos muy arenosos o muy pesados. Los suelos 
arenosos no retienen el agua y además son poco ricos en materia orgánica, y los 
arcillosos impiden un desarrollo radicular adecuado. 
Tampoco son adecuados los suelos salinos, pedregosos o poco profundos. El 
pH óptimo está entre 6.5 y 8.5. 
La textura del suelo objeto de estudio es franco arcillo arenosa, por lo que es 
adecuada para el cultivo del girasol, al igual que la salinidad, la cual es prácticamente 
nula. El pH del suelo es 8.3, con lo que está dentro del intervalo óptimo para el buen 
desarrollo y fructificación del cultivo. 
Como conclusión se puede decir que el cultivo del girasol es adecuado para las 
condiciones edáficas de la explotación. 
3.- CULTIVO Y PRODUCCIONES 
3.1.- Rotación y alternativa 
         A través de la rotación y alternativa de los cultivos, se pretende disminuir 
la bajada de rendimientos característicos del monocultivo. 
        En el caso del monocultivo surgen diversos problemas, como la 
proliferación de malas hierbas, agotamiento de los horizontes, ya que la raíz 
siempre estará en las mismas profundidades, proliferación de plagas y 
enfermedades ya que el huésped tiene “comida” todos los años, desequilibrio 
de la flora microbiana del suelo… 
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        La inclusión del cultivo del barbecho en la alternativa permite a la tierra 
una recuperación o descanso, además se acumula agua, la cual podría 
aprovecharse al año siguiente por el cultivo que sembremos (trigo en nuestro 
caso) 
La rotación que se realizará en ésta explotación es: 
Año 1: Barbecho (15 hectáreas)                                                                                                               
Año 2: Trigo (30hectáreas)                                                                                                                          
Año 3: Girasol (25hectáreas)                                                                                                                                   
Año 4: Centeno(20hectáreas)                                                                                                                                     
Año 5: Cebada (30 hectáreas) 
 











Con ésta rotación se intentará obtener los mayores rendimientos posibles. Se 





      Centeno 
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que el centeno o la cebada. El cultivo posterior al trigo es el girasol. Ésta planta 
tiene un sistema radicular pivotante, lo que le hace capaz de aprovechar el 
agua y los nutrientes incorporados en años anteriores, así como los nutrientes 
lixiviados a capas más inferiores. El girasol se siembra en Mayo y se cosecha 
en Octubre, con lo que así el agricultor reparte mejor las horas de trabajo a lo 
largo del año. Además al sembrarse en Mayo, las labores precedentes 
permiten eliminar las malas hierbas propias del cultivo del cereal. 
Posterior al girasol se siembra el centeno. Es un cultivo que se adapta 
muy bien a terrenos pobres o arenosos. Como último cultivo de la rotación está 
la cebada. Es un cultivo menos exigente que el trigo o el centeno. Se siembra 
en Febrero/Marzo, por lo que da tiempo a preparar una buena cama de 
siembra y eliminar los restos de cosecha del cultivo precedente. 
Diagrama lineal de la alternativa 









3.2.- Fases del cultivo y labor por especies 
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-Labor principal (alzado). Pase de chisel en el mes de Octubre. 
-Labor complementaria. Pase de cultivador en el mes de Noviembre, unos días antes 
de la siembra. Servirá para preparar una buena cama de siembra y conseguir buena 
nascencia 
Cebada 
-Labor principal (alzado). Consiste en realizar una labor profunda de chisel. Se 
realizará en el mes de Noviembre, tras las primeras lluvias. 
-Labor complementaria: Pase de cultivador en Enero/Febrero. Con ésta labor 
enterraremos el abono de sementera, eliminaremos las malas hierbas existentes y 
prepararemos el terreno de manera adecuada para una buena sementera 
Centeno 
-Labor principal (alzado). Labor profunda con chisel. Se realiza en Octubre, tras las 
primeras lluvias otoñales 
-Labor complementaria. Pase de cultivador en Octubre/noviembre. Como en el caso 
anterior, servirá para enterrar el abono de sementera y preparar una buena cama de 
siembra 
Girasol 
-Labor principal (alzado). Labor profunda con vertedera. Ésta labor la realizaremos en 
el mes de Diciembre. Con ella envolvemos los restos de paja del cultivo anterior. 
-Labor complementaria. Pase de cultivador unos días antes de la siembra. En el caso 
de que la primavera sea muy lluviosa deberemos hacer dos pases de cultivador en 
lugar de uno, para evitar el crecimiento excesivo de las malas hierbas existentes. 
Barbecho 
-Se hace una labor de alzado en Abril/Mayo. Dicha tarea la realizaremos con la 
vertedera, con lo que conseguiremos voltear y enterrar restos del cultivo precedente. A 
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finales de primavera/inicio verano daremos un pase de cultivador para eliminar las 
malas hierbas que hayan prosperado. 
3.2.2.- Fertilización 
Fertilización orgánica 
        El único aporte orgánico que realizaremos es la incorporación de los restos de 
cultivo del año anterior. Además cabe destacar que no se recogerá la paja, sino que se 
pica y se esparce por el terreno a la vez que se cosecha 
Fertilización mineral 
Trigo 
-Abonado de sementera: Se aplicarán 350 kg/ha de abono 8-24-8 en Octubre                         
-Abonado de cobertera: 250 kg/ha de nitrato amónico cálcico en el mes de Marzo 
Cebada 
-Abonado de sementera: Se aplicarán 350 kg/ha de abono 8-24-8 en Enero/Febrero       
-Abonado de cobertera: 250 kg/ha de nitrato amónico cálcico en el mes de Marzo 
Centeno 
-Abonado de sementera: Se aplicarán 350 kg/ha de abono 8-24-8 en Octubre                          
-Abonado de cobertera: 250 kg/ha de nitrato amónico cálcico en el mes de Marzo 
Girasol 
       No se realizará ningún tipo de abonado, ya que en secano, ésta especie no 
responde a él. Además, el girasol posee un sistema radicular potente que le permite 
extraer nutrientes de capas profundas. Entre éstos nutrientes están los lixiviados del 
abonado de años anteriores 
3.2.3.- Siembra 
Trigo 
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Se siembra con la sembradora de cereales en el mes de Octubre/Noviembre, ya que la 
variedad que elige el agricultor es de ciclo corto. Dosis de siembra 200 kg/ha a una 
profundidad de 2-3 cm 
Cebada 
         Se siembra con la sembradora de cereales en el mes de Febrero, ya que la 
variedad que elige el agricultor es de ciclo corto. Dosis de siembra 200 kg/ha a una 
profundidad de 2 cm 
Centeno 
         La siembra se realiza con la sembradora de cereales en el mes de Noviembre. 
Dosis de siembra 170kg/ha a una profundidad de 2 cm 
Girasol 
         Se realiza con la sembradora neumática de precisión en el mes de Mayo. Dosis 
de siembra 57143 plantas/ha a un marco aproximado de 70x25 cm. La profundidad de 
siembra será de unos 4 cm si hay humedad adecuada, aunque se puede llegar a los 6-
7 cm en el caso de que el terreno esté seco.  
3.2.4.- Labores de mantenimiento 
Centeno 
         Pase de rodillo, eliminando las cámaras de aire del terreno, aumentando así la 
resistencia al frío. Además conseguimos tener un terreno alisado, por lo que 
enterramos las piedras y la recolección es más sencilla y eficaz de realizar. Dicha 
labor puede realizarse justo después de la siembra o en el mes de Marzo, después del 
abonado de cobertera, aumentando así su eficiencia. 
Cebada 
         Pase de rodillo. Tiene como objetivo eliminar las cámaras de aire existentes en el 
terreno, aumentando así la resistencia al frío. Además el terreno queda aislado y las 
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piedras enterradas con lo que la cosechadora puede bajar más el peine y recoger 
mejor las espigas 
Centeno 
         Pase de rodillo, eliminando las cámaras de aire del terreno, aumentando así la 
resistencia al frío. Además conseguimos tener un terreno alisado, por lo que 
enterramos las piedras y la recolección es más sencilla y eficaz de realizar 
Girasol 
         Pase de cultivador: El objetivo de ésta labor es eliminar las malas hierbas. Se 
dará únicamente en los años que el cultivo tenga una humedad suficiente. En los años 
secos se controlan las malas hierbas con herbicida para no perder agua. Se da 
cuando la planta tiene 4-6 hojas. Destacar que en la zona donde se encuentra la 
explotación rara vez se realiza ésta labor. 
3.2.5.- Lucha contra las malas hierbas 
Trigo, cebada y centeno 
-Medios físicos: Labores preparatorias                                                                                                         
-Medios químicos: Herbicidas. Se aplicará en postemergencia entre Abril y Mayo. En 
ésta explotación se utiliza MCPA y POSTA, a una dosis de 0.5 l/ha y 30 gr/ha 
respectivamente. 
         Si hubiese problemas de hoja estrecha (vallico, avena loca…) aplicaremos 
AXIAL, cuya materia activa es el Pinoxaden, a una dosis de 450 cc/ha 
Girasol 
-Medios físicos: Labores preparatorias  y en años húmedos se puede dar un pase de 
cultivador entre líneas. 
-Medios químicos: Herbicida. Se realizará una aplicación de pre-siembra, aplicando 
GLIFOXATO (2l/ha). Es lo que comúnmente se denomina herbicida total. 
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         Destacar que como el agricultor está acogido a las ayudas agroambientales del 
girasol, se prohíbe el uso de fitosanitarios durante el cultivo 
3.2.6.- Plagas y enfermedades 
         En ésta zona no son habituales las plagas y enfermedades que afecten a los 




         Se realiza con la cosechadora de cereales. En la zona en la que se encuentra la 
explotación la recolección se realiza en Julio si el año es normal hídricamente 
hablando. Cabe destacar que se han dado años secos o muy calurosos en Mayo y 
Junio, lo que ha ocasionado un adelanto de la cosecha, comenzando a cosechar la 
cebada sobre el 20 de Junio. Se cosechará cuando la humedad del grano sea del 12% 
o inferior, para no tener problemas en el almacenaje. 
Trigo 
         Se realiza con la cosechadora de cereales. La cosecha de éste cereal suele ser 
10 días después que la cebada. Se cosechará cuando la humedad sea del 12% o 
inferior. 
Centeno 
         Se realiza con la cosechadora de cereales como en los casos anteriores, aunque 
en éste cultivo se debe llevar el molinete del corte bastante alto, con el fin de evitar 
mover en exceso la espiga y con ello que se caigan los granos al suelo. Se debe 
cosechar lo antes posible, ya que el grano es muy susceptible a la caída en caso de 
lluvia o viento. Se cosecha con una humedad del 14% o inferior. 
Girasol 
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         Se realiza con la cosechadora de cereales a la que se le adaptan unas bandejas 
en el corte y se le quita el molinete. Se cosecha en Octubre/Noviembre cuando un 80-
90% de las pipas están secas. Si se cosecha con alta humedad se deben llevar a 
secadero para evitar posibles problemas. 
3.2.8.- Rendimientos 
         Se eligen unos rendimientos medios de la zona en la que se encuentra la 
explotación. La producción es variable dependiendo del año, pudiendo oscilar entre los 
800Kg/Ha y 6000Kg/Ha. 
La producción media de los últimos 20 años en la zona han sido: 
-Cebada: 3500 kg/ha                              
-Trigo: 3500kg/ha                                                 
-Centeno: 3000 Kg/ha                                                                                                             
-Girasol: 1000Kg/ha 
4.- Medios de producción 
4.1.- Superficie arable 
La explotación cuenta con una superficie total arable de 120 hectáreas, de las cuales 
40 hectáreas son propiedad del agricultor titular de la explotación y las 80 hectáreas 
restantes se trabajan en régimen de arrendamiento. 
4.2.- Edificación 
El agricultor y promotor del proyecto va a construir una nave agrícola de 480 m2 en 
una parcela rústica del término municipal de Camparañón. Dicha construcción se 
construirá con paredes de hormigón con el objetivo de almacenar las cosechas 
producidas en la explotación, así como dar cobijo a la maquinaria necesaria para llevar 
a cabo las labores agrícolas necesarias en cada momento. 
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4.3.- Maquinaria y aperos 
La maquinaria con la que se va a iniciar la actividad agrícola es: 
MAQUINARIA PRECIO (€) 
Tractor Case Maxxum 110 52000 
Arado reversible 3 cuerpos KVERNELAND 10000 
Chisel FAYSER 9 brazos 4500 
Cultivador SIAL 15 brazos 3800 
Sembradora SOLA 25 botas 6000 
Abonadora KVERNELAND 2000 kg capacidad 4200 
Pulverizador MAKATO 1000 litros 6000 
Remolque JIMÉNEZ 8000 kg 10000 
Rodillo MUÑOZ 3.5 m 3500 
Sinfín remolque hidráulico 1000 
Pala TENIAS B2 6000 
Empujador JIMÉNEZ 1200 
TOTAL  108200 
 
5.- Comercialización 
Cebada y centeno 
         Ambos cereales se cosechan cuando alcanzan una humedad de alrededor del 
12% o inferior, soliendo coincidir con los meses de Julio y Agosto. El centeno tiene 
tendencia a que el grano se separe de la espiga fácilmente, por lo que deberemos 
estar alerta y cosecharlo en cuanto alcance la humedad adecuada. 
         Si durante el periodo de la siega llueve, se detiene la cosecha para no introducir 
el grano húmedo en la nave, ya que podría dar problemas. También hay que destacar 
que los días en los que haya rocío o la temperatura sea baja a primeras horas del día, 
deberemos dejar que pasen unas horas antes de cosechar para que el grano se 
separe de la espiga fácilmente y éste quede más limpio. 
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         Al descargar el remolque se echará al grano una sustancia cuyo elemento 
principal es el deltametrín. El objetivo de ésta sustancia es evitar la proliferación de 
gorgojo. Aun así, debemos estar pendientes de que no proliferen dichas plagas, y si 
ocurre, deberemos mandar hacer un tratamiento especial con fosfuro de aluminio a 
una empresa especializada. 
         La venta se realizará en Diciembre- Enero, ya que según las estadísticas, es 
cuando alcanzan su precio más alto. 
         La carga y transporte del grano es por cuenta del almacenista, el cual llevaría a 
nuestro almacén los camiones y la pala cargadora, todo ello sin coste alguno para el 
agricultor. 
Girasol 
         En éste caso, podemos tener problemas graves con respecto al almacenaje. Se 
cosecha con humedades más altas que los cultivos mencionados anteriormente en el 
mes de Octubre/Noviembre. 
         En Otoños secos, se podría almacenar sin ningún problema, el agricultor se 
decanta por guardarlo en la nave, estando alerta con los posibles problemas que se 
puedan dar. 
6.- Estudio económico 
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Maquinaria y apero 
Alzado 2.4 Tractor+vertedera 
Pase de chisel 1.2 Tractor+chisel 
Pase de cultivador 0.75 Tractor+cultivador 
Desinfección y 





Carga y transporte 0.1 Tractor+pala+remolque 
Abonar 0.3 Tractor+remolque+abonadora+sin-fin 
Sembrar 0.6 Tractor+remolque+sembradora+sin-fin 
Pase de rulo 0.4 Tractor+rodillo 
Aplicación herbicidas 0.5 Tractor+pulverizador 
Recolección + transporte 0.5 Tractor+remolque 
Amontonar grano nave 0.15 Tractor+empujador 
cosechadora 0.5 Contratada a 100€/ha 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos obtenidos en la asignatura de 
cultivos herbáceos 
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Maquinaria y apero 
Total 
(horas) 
Alzado 1.2 Tractor+chisel 24 
Transporte abono 0.1 Tractor+remolque 2 
Abonado sementera 0.3 Tractor+remolque+ 
abonadora+sin-fin 
6 
Pase de cultivador 0.75 Tractor+cultivador 15 
Desinfección y  
selección de semillas 
0.2 Tractor+ remolque 4 
Cargar semilla 0.01 Tractor+pala 
 
0.2 
Sembrar 0.6 Tractor+remolque+ 
sembradora+sin-fin 
12 
Rodillado 0.4 Tractor+rodillo 8 
Transporte nitrato 0.1 Tractor+remolque 2 
Abonado cobertera 0.3 Tractor+remolque+ 
abonadora+sin-fin 
6 
Aplicación de herbicida 0.5 Tractor+pulverizador 10 
Acarreo grano 0.5 Tractor+remolque 10 
Amontonar grano 0.15 Tractor+empujador 3 
 







Maquinaria y apero 
Total 
(horas) 
Alzado 2.4 Tractor+vertedera 36 
Pase de cultivador 0.75 Tractor+cultivador 11.25 
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Maquinaria y apero 
Total 
(horas) 
Alzado 2.4 Tractor+vertedera 60 
Pase de cultivador 0.75 Tractor+cultivador 18.75 
Siembra 0.60 Tractor+sembradora - 
Aplicación de herbicida 0.5 Tractor+pulverizador 12.50 
Acarreo grano 0.5 Tractor+remolque 12.50 







Maquinaria y apero 
Total 
(horas) 
Alzado 1.2 Tractor+chisel 36 
Transporte abono 0.1 Tractor+remolque 3 
Abonado sementera 0.3 Tractor+remolque+ 
abonadora+sin-fin 
9 
Pase de cultivador 0.75 Tractor+cultivador 22.5 
Desinfección y  
selección de semillas 
0.2 Tractor+ remolque 6 
Cargar semilla 0.01 Tractor+pala 
 
0.3 
Sembrar 0.6 Tractor+remolque+ 
sembradora+sin-fin 
18 
Rodillado 0.4 Tractor+rodillo 12 
Transporte nitrato 0.1 Tractor+remolque 3 
Abonado cobertera 0.3 Tractor+remolque+ 
abonadora+sin-fin 
9 
Aplicación de herbicida 0.5 Tractor+pulverizador 15 
Acarreo grano 0.5 Tractor+remolque 15 
Amontonar grano 0.15 Tractor+empujador 4.5 
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Maquinaria y apero 
Total 
(horas) 
Alzado* 1.2 Tractor+chisel 18 
Transporte abono 0.1 Tractor+remolque 3 
Abonado sementera 0.3 Tractor+remolque+ 
abonadora+sin-fin 
9 
Pase de cultivador 0.75 Tractor+cultivador 22.5 
Desinfección y  
selección de semillas 
0.2 Tractor+ remolque 6 
Cargar semilla 0.01 Tractor+pala 
 
0.3 
Sembrar 0.6 Tractor+remolque+ 
sembradora+sin-fin 
18 
Rodillado 0.4 Tractor+rodillo 12 
Transporte nitrato 0.1 Tractor+remolque 3 
Abonado cobertera 0.3 Tractor+remolque+ 
abonadora+sin-fin 
9 
Aplicación de herbicida 0.5 Tractor+pulverizador 15 
Acarreo grano 0.5 Tractor+remolque 15 
Amontonar grano 0.15 Tractor+empujador 4.5 
*Las parcelas que el año anterior estuvieron de barbecho, ya están alzadas, asi 
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Tabla 6: Resumen horas de trabajo de maquinaria y aperos 
Labor Barbecho Centeno Girasol Cebada Trigo Total 
Tractor 47.25 102.2 103.75 153.30 135.30 541.80 
Remolque - 42 12.50 63 63 180.50 
Cultivador 11.25 15 18.75 22.50 22.5 90 
Vertedera 36 - 60 - - 96 
Chisel - 24 - 36 18 78 
Rodillo - 8 - 12 12 32 
Pulverizador - 10 12.50 15 15 52.50 
Sembradora - 12 - 18 18 48 
Abonadora - 12 - 18 18 48 
Sin-fin - 24 - 36 36 96 
Empujador - 3 - 4.50 4.5 12 
Sembradora neumática - - - - - - 
Pala - 0.2 - 0.30 0.30 0.80 
 
6.3.- Coste horario de maquinaria y aperos 
-Coste del alojamiento y seguro 
 -Alojamiento 
 Coste total nave 480 m2 = 96334.76 €   
 Coste anual: 96334.76€/30 años vida útil = 3211.16 €/año 
 Coste anual por unidad de superficie = 3211.16€/480m2 = 6.69€/m2 
 -Seguro 
 Tractor: 135€/año      135€/541.8 horas = 0.25 €/hora 
 Remolque: 8€/año 8€/180.50 horas = 0.04 €/hora 
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-Aceite y gasoil 
-Gasoil                                                                                                                                                
Según las características técnicas del tractor, el consumo medio es de 14.2 l/h                  
-Aceite                                                                                                                                                                      
El consumo es de un 10% del consumo de gasoil 
14.2l/h x 10/100 = 1.42l/h 
1.42l/h x 15.30€/l = 21.73 €/h 
 
Coste del alojamiento  
Coste del alojamiento =  €/m2 x superficie del apero / horas de uso al año 
Maquinaria Horas de uso anual Superficie ocupada Total 
Tractor 541.80 18 0.22 
Remolque 180.50 18 0.67 
Cultivador 90 9 0.67 
Vertedera 96 6 0.42 
Chisel 78 9 0.77 
Rodillo 32 6 1.25 
Pulverizador 52.50 4.5 0.57 
Sembradora 48 9 1.25 
Abonadora 48 3 0.42 
Sin-fin 96 3 0.21 
Empujador 12 9 5.01 
Pala 0.80 9 75.26 
 
6.4.- Estudio económico de cada cultivo 
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CENTENO (20 hectáreas) 
 
LABOR MAQUINARIA MANO DE OBRA MATERIAS PRIMAS 
Fecha Clase Clase Horas Valor 
unitario 
Total Clase Horas Valor 
unitario 
Total Clase Kg o l Valor 
unitario 
Total 
Noviembre alzado Tractor+chisel 24 25.16 603.84 tractorista 24 8 192 - - - - 
Enero/febr
ero 
Transp.abono Tractor+remolque 2 24.17 48.34 tractorista 2 8 16 - - - - 
Febrero Abonado Tr+remolque+abonad
ora+sin-fin 
6 30.18 181.08 tractorista 6 8 48 Abono 8-
24-8 
7000 0.37 2590 
Febrero Cultivador Tractor+cultivador 15 25.34 380.10 tractorista 15 8 120 - - - - 








141.26 tractorista 4.2 8 33.6 Semilla R-2 3168 0.02 63.36 
Febrero Siembra Tr+remolque+sembra
dora+sin-fin 







Marzo Pase rulo Tractor+rulo 8 26.10 208.80 tractorista 8 8 64 - -  - 
Marzo Transp.abono Tractor+remolque 2 24.17 48.34 tractorista 2 8 16 - - - - 
Marzo Abonado Tr+remolque+abonad
ora+sin-fin 
6 30.18 181.08 tractorista 6 8 48 NAC 27% 5000 0.28 1400 











      519.8 
178 
Julio Recolección cosechadora 10 100 1000 -  -  -   - 
Julio Trans. grano Tr+remolque 10 24.17 241.70 tractorista 10 8 80 -   - 
Julio Amontonar Tr+empujador 3 29.34 88.02 tractorista 3 8 24 malation 6kg 1.50€/kg 9 
 TOTAL 3825.03   3770.18    817.6    5334.16 
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LABOR MAQUINARIA MANO DE OBRA MATERIAS PRIMAS 
Fecha Clase Clase Horas Valor 
unitario 
Total Clase Horas Valor 
unitario 
Total Clase Kg o l Valor 
unitario 
Total 
Noviembre alzado Tractor+chisel 36 25.16 905.76 tractorista 36 8 288 - - - - 
Enero/febr
ero 
Transp.abono Tractor+remolque 3 24.17 72.51 tractorista 3 8 24 - - - - 
Febrero Abonado Tr+remolque+abonad
ora+sin-fin 





Febrero Cultivador Tractor+cultivador 22.5 25.34 570.15 tractorista 22.5 8 180 - - - - 








211.88 tractorista 6.3 8 50.4 Semilla R-2 5940 0.02 118.80 
Febrero Siembra Tr+remolque+sembra
dora+sin-fin 







Marzo Pase rulo Tractor+rulo 12 26.10 313.20 tractorista 12 8 96 - - - - 
Marzo Transp.abono Tractor+remolque 3 24.17 72.51 tractorista 3 8 24 - - - - 
Marzo Abonado Tr+remolque+abonad
ora+sin-fin 
9 30.18 271.62 tractorista 9 8 72 NAC 27% 7500 0.28 2100 










Julio Recolección cosechadora 15 100 1500 - - - - -   - 
Julio Trans. grano Tr+remolque 15 24.17 362.55 tractorista 15 8 120 -   - 
Julio Amontonar Tr+empujador 4.5 29.34 132.03 tractorista 4.5 8 36 malation 10.5k
g 
1.5€/kg 15.75 
 TOTAL 5276.38   5655.26    1226.4    8375.25 
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LABOR MAQUINARIA MANO DE OBRA MATERIAS PRIMAS 
Fecha Clase Clase Horas Valor 
unitario 
Total Clase Horas Valor 
unitario 
Total Clase Kg o l Valor 
unitario 
Total 
Noviembre alzado Tractor+chisel 18 25.16 452.88 tractorista 18 8 144 - - - - 
Enero/febr
ero 
Transp.abono Tractor+remolque 3 24.17 72.51 tractorista 3 8 24 - - - - 
Febrero Abonado Tr+remolque+abonad
ora+sin-fin 
9 30.18 271.62 tractorista 9 8 72 Abono 8-
24-8 
10500 0.37 3885 
Febrero Cultivador Tractor+cultivador 22.5 25.34 570.15 tractorista 22.5 8 180 - - - - 








211.88 tractorista 6.3 8 50.4 Semilla R-2 5940 0.02 118.80 
Febrero Siembra Tr+remolque+sembra
dora+sin-fin 







Marzo Pase rulo Tractor+rulo 12 26.10 313.20 tractorista 12 8 96 - - - - 
Marzo Transp.abono Tractor+remolque 3 24.17 72.51 tractorista 3 8 24 - - - - 
Marzo Abonado Tr+remolque+abonad
ora+sin-fin 
9 30.18 271.62 tractorista 9 8 72 NAC 27% 7500 0.28 2100 










Julio Recolección cosechadora 15 100 1500 - - - - -   - 
Julio Trans. grano Tr+remolque 15 24.17 362.55 tractorista 15 8 120 -   - 
Julio Amontonar Tr+empujador 4.5 29.34 132.03 tractorista 4.5 8 36 malation 10.5kg 1.5€/kg 15.75 
 TOTAL 5276.38   5202.38    1082.4    8375.25 
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Girasol (25 hectáreas) 
LABOR MAQUINARIA MANO DE OBRA MATERIAS PRIMAS 
Fecha Clase Clase Horas Valor 
unitario 
Total Clase Horas Valor 
unitario 
Total Clase Kg o l Valor 
unitario 
Total 
Diciembre alzado Tractor+vertedera 60 26.86 1611.60 tractorista 60 8 480 - - - - 
Mayo Pase de cultivador Tractor+cultivador 18.75 25.34 475.25 tractorista 18.75 8 150 - - - - 
Mayo Siembra Tr+sembradora 12.50 60.00 750 tractorista 12.50 - - Semilla 
hibrida 
100Kg 14 1400 
Mayo Herbicida Tractor+pulverizador 12.50 26.65 333.13 tractorista 12.50 8 100 glifosato 50l(2l/ha) 6.5€/l 325 
Octubre Recolección Cosechadora 12.50 100.00 1250 - 12.50 - - - - - - 
Octubre Trans. grano Tr+remolque 12.50 24.17 302.13 tractorista 12.50 8 100 - - - - 
 TOTAL    4722.11    830    1035 
 
Barbecho (15 hectáreas) 
LABOR MAQUINARIA MANO DE OBRA MATERIAS PRIMAS 
Fecha Clase Clase Horas Valor 
unitario 
Total Clase Horas Valor 
unitario 
Total Clase Kg o l Valor 
unitario 
Total 
Abril/mayo Alzado Tr+vertedera 36 26.86 966.96 Tractorista 36 8 288 - - - - 
Junio/julio Pase de 
cultivador 
Tr+cultivador 11.25 25.34 285.08 Tractorista 11.25 8 90 - - - - 
- TOTAL - - - 1252.04 - - - 378 - - - 0 
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Tractor 52000€ 5200 15000 541.80 3.12 1.58 0.62 0.47 0.4 14.2 1.42 21.81 
Remolque 10000 1000 15000 180.50 0.6 0.91 0.06 0.71 0.08 - - 2.36 
Cultivador 3800 380 3000 90 1.14 0.70 0.11 0.67 0.24 - - 3.53 
Vertedera 10000 1000 3500 96 2.57 1.72 0.26 0.42 0.08 - - 5.05 
Chisel 4500 450 3000 78 1.35 0.95 0.04 0.77 0.24 - - 3.35 
Rodillo 3500 350 3000 32 1.05 1.80 0.11 1.25 0.08 - - 4.29 
Pulverizador 6000 600 3000 52.50 1.80 1.89 0.18 0.57 0.4 - - 4.84 
Sembradora 7500 750 3000 48 2.25 2.58 0.23 1.25 0.32 - - 6.63 
Abonadora 4200 420 1500 39 2.52 1.78 0.25 0.42 0.08 - - 5.05 
Sin-fin 1000 100 2000 96 0.45 0.17 0.05 0.21 0.08 - - 0.96 
Empujador 1200 120 1500 12 0.72 1.65 0.07 5.01 0.08 - - 7.53 
Pala 6000 600 3000 0.80 1.80 123.75 0.18 75.26 0.08 - - 201.07 
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6.5.- Beneficio empresarial 
A continuación se va a proceder a determinar la rentabilidad de la explotación. Ésta la 
determinaremos mediante el beneficio empresarial de cada cultivo, es decir, la 
diferencia entre los ingresos y los gastos. 
Ingresos 
Los ingresos van a proceder de dos vías diferentes. Por un lado está la producción 
obtenida y por otro las subvenciones PAC. 
En ésta explotación las ayudas se cifran en 150€/ha. Además para el cultivo del 
girasol, el agricultor está acogido a las ayudas agroambientales, lo cual se traduce en 
un suplemento de 40€/ha en el cultivo de girasol. 
Gastos 
Los gastos provienen de varios sitios distintos. Se deben tener en cuenta la mano de 
obra, materias primas, maquinaria (la cual se ha tratado anteriormente), pero además 
se deben tener en cuenta los siguientes gastos. 
 -Seguro: La explotación cuenta con un seguro de rendimientos, el cual tiene un 
coste para el agricultor de 18€/ha 
 -Intereses: Son el 3% de la suma de materias primas, mano de obra y seguro. 
 -Contribución de las tierras: Supone unos 5€/ha, cantidad que se debe aplicar a 
las 40 hectáreas propias del agricultor, ya que las 80 restantes son arrendadas y éste 
gasto corre a cuenta por cuenta del propietario de las parcelas. 
 -Renta de las tierras: Es el canon anual que se debe pagar al propietario de la 
tierra que se está explotando. En ésta zona, dicho canon se cifra en unos 100 
euros/hectárea 
 -Seguridad social: La cantidad a pagar es de 200€/mes, lo que supone 
(200x12/120ha) 20.00 €/ha 
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-Gastos de almacenaje: En ésta explotación se almacena centeno, cebada, trigo y 
girasol, siempre que la humedad a la hora de recolectar sea la apropiada, ya que en 




Se toma un precio de 0.170€/kg 
Coste de almacenaje: 
30𝑥3500
(30𝑥3500)+(20𝑥3000)+(30𝑥3500)+(25𝑥1000)






CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE 
Producción 17850 Materias primas 8375.25 
Ayudas PAC 4500 Mano de obra 1226.40 
  Seguro 540.00 
  Intereses 304.25 
  Maquinaria 5655.26 
  Contribución 50.00 
  Seguridad social 600.00 
  Renta tierra 2000.00 











Intereses = 3/100 (8735.25+1226.40+540) = 304.25€ 
30x 40/120 = 10 ha en tierra propia                  30 x 80/120 = 20 ha en tierra en renta 
BENEFICIO = INGRESOS – GASTOS =22350.00- 19894.25 = 2455.75 € 
Beneficio/ha =2455.75 /30 = 81.56€/ha 
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TRIGO 
Se toma un precio de 0.18€/kg 
Coste de almacenaje: 
30𝑥3500
(30𝑥3500)+(20𝑥3000)+(30𝑥3500)+(25𝑥1000)






CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE 
Producción 18900 Materias primas 8375.25 
Ayudas PAC 4500 Mano de obra 1082.40 
  Seguro 540.00 
  Intereses 299.93 
  Maquinaria 5202.38 
  Contribución 50.00 
  Seguridad social 600.00 
  Renta tierra 2000.00 











Intereses = 3/100 (8735.25+1082.40+540) = 299.93€ 
30x 40/120 = 10 ha en tierra propia                  30 x 80/120 =  20 ha en tierra en renta 
BENEFICIO = INGRESOS – GASTOS = 23400.00- 19293.05= 4106.95 € 
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Se toma un precio de 0.165€/kg 
El coste de almacenaje es: 
20𝑥3000
(30𝑥3500)+(20𝑥3000)+(30𝑥3500)+(25𝑥1000)






CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE 
Producción 9900.00 Materias primas 5334.16 
Ayudas PAC 3750.00 Mano de obra 817.60 
  Seguro 360 
  Intereses 195.35 
  Maquinaria 3770.18 
  Contribución 41.67 
  Seguridad social 400.00 
  Renta tierra 1333.33 











Intereses = 3/100 (5334.16+817.60+360) = 195.35€ 
20x 40/80 = 6.66 ha en tierra propia                  20 x 80/120 = 13.33 ha en tierra en 
renta 
BENEFICIO = INGRESOS – GASTOS = 13650- 12764.59 = 885.41 € 
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Se toma un precio de 0.36€/kg 
El coste de almacenaje es: 
25𝑥1000
(30𝑥3500)+(20𝑥3000)+(30𝑥3500)+(25𝑥1000)







CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE 
Producción 9000.00 Materias primas 1725 
Ayudas PAC 4750.00 Mano de obra 830 
  Seguro 450 
  Intereses 90.15 
  Maquinaria 4722.11 
  Contribución 41.67 
  Seguridad social 500.00 
  Renta tierra 1666.66 











Intereses = 3/100 (1725+830+450) = 90.15€ 
25x 40/120 = 8.33 ha en tierra propia                  25 x 80/120 = 16.66 ha en tierra en 
renta 
BENEFICIO = INGRESOS – GASTOS = 13750- 10239.05 = 3510.95€ 
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CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE 
Subvención PAC 2250 Mano de obra 378 
  Intereses 11.34 
  Maquinaria 1252.04 
  Contribución 25.00 
  Seguridad social 300.00 











Intereses = 3/100 (378) = 11.34€ 
15x 40/120= 5 ha en tierra propia                  15 x 80/120 = 10 ha en tierra en renta 
BENEFICIO = INGRESOS – GASTOS = 2250- 2966.38= -716.38 € 
Beneficio/ha = -716.38€/15ha = -47.76 €/ha 
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7.- Crítica del cultivo y sistema de explotación. Indicaciones para su mejora. 
En éste apartado, se intentará ver los posibles fallos del sistema de explotación 
propuesto por el promotor del proyecto, así como enunciar las alternativas factibles 
para que la gestión sea más rentable y racional. 
Rotación y alternativa 
Los dos cultivos principales de la explotación son la cebada y el trigo, 
ocupando el 50% de la superficie total de la explotación. Éstos cereales se adaptan 
muy bien a la zona, dando producciones aceptables.  
El centeno es una planta con menores exigencias edáficas, con lo que se 
cultivará en los terrenos más pobres, como son los suelos excesivamente arenosos o 
suelos con pedregosidad excesiva. 
El girasol como norma general suele dar menores producciones que los 
cereales. No obstante, cabe destacar que tiene un papel muy importante en la 
rotación, ya que aprovecha los nutrientes lixiviados, realiza un buen control de las 
malas hierbas, y además, debido a su ciclo, se complementan muy bien los trabajos, 
ya que se realizan cuando se han finalizado las labores en el cereal. 
El barbecho cumple una función importante al dejar descansar la tierra, 
haciendo que se recupere parte de la estructura del suelo y aumentando la capacidad 
de retención de agua. Además es muy útil para el control de las malas hierbas. 
Cabe destacar que en la rotación no hay ninguna proteaginosa, las cuales fijan 
el nitrógeno atmosférico al suelo, ahorrando en el cultivo posterior en abonado 
nitrogenado, con lo que habría que estudiar la incorporación a la rotación. Como 
inconveniente de las proteaginosas son sus bajos rendimientos, con lo que la 
rentabilidad del cultivo es mínima. 
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Labores preparatorias y de mantenimiento 
Labores preparatorias 
La labor principal se realiza con el chísel en el caso de la cebada, trigo y 
centeno, mientras que se hace con vertedera en los cultivos de girasol y barbecho. 
Cada apero tiene sus ventajas e inconvenientes. El chisel no voltea la tierra y entierra 
menos paja que el arado de vertedera, sin embargo produce menos erosión en el 
terreno, ocupa menos tiempo y produce un menor gasto de maquinaria y sobre todo 
de combustible. 
En el caso del barbecho, es importante voltear el terreno, y en el del girasol, 
aunque hay quien recomienda el uso del chisel porque con las vibraciones profundiza 
más y rompe la suela de labor. Aunque se quiera tener en cuenta esto, la experiencia 
nos dice que se obtienen mayores rendimientos con el arado de vertedera. 
Como labores complementarias se da en todos los cultivos un pase de 
cultivador, el cual en ésta zona funciona mejor que la grada de discos.  
Con el pase de cultivador se deja el terreno preparado para la siembra, salvo 
en el barbecho, cuya función es eliminar las malas hierbas existentes en el terreno. 
En el cultivo del girasol se suelen dar dos pases de cultivador para mejorar la 
cama de siembra en suelos arcillosos, aunque en ésta explotación será suficiente con 
un único pase, ya que el terreno no es excesivamente arcilloso. 
Labores culturales 
El pase de rodillo se realiza en la cebada, trigo y  centeno en el mes de Marzo-
Abril., ya que realizarlo tras la siembra, el suelo se compactaría excesivamente y 
podrían ocasionarse problemas de nascencia. El objetivo es dejar el terreno liso. 
En el cultivo del girasol, se pueden dar pases de cultivador entre las líneas con 
el objetivo de eliminar las malas hierbas que hayan podido prosperar en años 
húmedos, no obstante, en ésta zona no suele ser necesario. 
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Maquinaria y aperos 
Aunque en líneas generales se podría considerar que la maquinaria y aperos 
están en consonancia con el tamaño de la explotación, debido a que ésta no es 
excesivamente grande, algunos aperos son usados pocas horas al año, con lo que se 
disparan sus gastos de amortización. 
Destaca especialmente la pala. Es un elemento son caro y apenas se usa una 
hora al año. En lugar de tener pala, se podría optar por tener un sin-fin eléctrico o 
hidráulico y cargar con él los remolques de semilla.                                                 
También es criticable que algunos aperos, aunque de gran calidad, son 
relativamente caros, por lo que se podrían comprar otras marcas más asequibles para 
aumentar la rentabilidad de la explotación. 
Abonado 
CULTIVO CLASE ABONO NITRÓGENO FÓSFORO 
(kg) 
POTASIO 
(kg) Sementera Cobertera Total 
Cebada 8-24-8 (350kg) 























Centeno    95.5Kg 84 28 
X0.75=71.63 
Total 1 - - - - 252 84 
Eficiencia - 75% 80% 80% 
Total 2 - - - - 201.60 67.20 
 
Extracciones de los cultivos 
CULTIVO NITRÓGENO (kg) FÓSFORO (kg) POTASIO (kg) 
Cebada 56 28 17.5 
Centeno 63 18 18 
Girasol 25 12 10 
Trigo 56 28 17.5 
TOTAL - 86 63 
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Si se analizan los cultivos de la alternativa uno a uno tenemos: 
-Trigo y cebada: Se realiza un aporte de nitrógeno de 71.63 kg/ha cuando las 
extracciones son de 56 kg/ha, con lo que se está abonando en exceso, y como 
consecuencia se está gastando más dinero de lo necesario, ya que el nitrógeno es un 
elemento que se volatiliza con facilidad, con lo que no lo pueden utilizar los cultivos 
posteriores. Con respecto al fósforo, se realiza un abonado muy por encima de lo 
necesario, concretamente 2.5 veces más de lo que extrae el cultivo. El potasio también 
se aplica en exceso, concretamente 4.9 kg más de lo necesario. No obstante éstos 
nutrientes pueden aprovecharlos los cultivos que le suceden. 
-Girasol: En éste caso no se realiza ningún tipo de abonado, ya que no se observa un 
aumento de producción entre abonar y no abonar. Tenemos un déficit de N y potasio, 
el fósforo lo extrae de las reservas existentes. 
-Centeno: Ocurre algo parecido al caso de la cebada. Se aplican 67.2 kg de potasio, 
cuando las necesidades son de 18 kg/ha. El nitrógeno se abona de forma correcta, ya 
que se aplica una cantidad similar a la que se extrae. Con respecto al potasio, se 
aplica una cantidad de 10 kg por debajo de las necesidades del cultivo. 
Si se analiza el abonado a nivel global de los cultivos de la alternativa, se 
puede decir que el agricultor no está abonando correctamente. 
Con respecto al fósforo, se están aplicando 115.60 kg en exceso y con 
respecto al potasio, hay exceso  de 4.2 kg a lo largo de la alternativa. 
Para un abonado más eficiente, el agricultor debe alternar el abonado complejo 
8-24-8 con otro de distinta graduación como puede ser el 12-12-24 o el 8-8-24, de ésta 
forma se compensaría el ligero déficit de potasio y se aportaría una cantidad más 
ajustada de unidades de fósforo. 
Defensa fitosanitaria 
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Dicha defensa se puede dividir en tres apartados diferentes: Lucha contra malas 
hierbas, plagas y enfermedades. 
Malas hierbas 
Dependiendo del grado de infección del cultivo por malas hierbas, pueden 
provocar importantes descensos en la producción, e incluso afectará a la calidad de 
los granos debido a la competencia con el cultivo. También pueden dificultar ciertas 
labores, e incluso dichas malas hierbas pueden ser refugio de determinadas plagas y 
enfermedades. 
Los medios de lucha contra las malas hierbas se pueden dividir en medios 
físicos y químicos. Los medios físicos se basan en la realización de labores 
preparatorias y culturales. Las labores preparatorias se realizan en todos los cultivos, 
cuyos objetivos principales son la eliminación de las malas hierbas y la preparación de 
una buena cama de siembra en el caso del pase de cultivador. 
Los medios químicos se basan en la aplicación de herbicidas. Dichas 
aplicaciones se realizan con un pulverizador, el cual va enganchado a la parte trasera 
del tractor y cuenta con un depósito de 1000 litros de capacidad y una anchura de 
trabajo de 12 metros. El equipo debe tener un mantenimiento correcto, comprobando 
la presión, observar que el caudal de agua es igual por todas las boquillas, controlar 
que la tubería no esté pinchada, engrasar correctamente… Todo esto para conseguir 
realizar una distribución uniforme por toda la parcela. 
A la hora de preparar la mezcla, se debe tener cuidado con mezclar productos 
incompatibles, ya que pueden perjudicar seriamente al cultivo. Se debe aplicar una 
dosis adecuada en días propicios para ello, evitando realizar tratamientos en días 
lluviosos, ventosos, calurosos o días en los que exista riesgo de fuertes heladas. 
La persona que realice la aplicación de los herbicidas ha de estar cualificada, 
debiendo poseer un carnet específico para la manipulación de los herbicidas, el cual 
se puede conseguir realizando un curso sobre dicha labor y posteriormente con una 
prueba de conocimientos. En el momento de la manipulación de los productos 
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químicos, el tractorista debe protegerse con guantes, mascarilla, gafas y un buzo 
plastificado. 
Plagas 
En las latitudes en las que se encuentra la explotación, actualmente no hay 
ninguna plaga que afecte de manera significativa a los cultivos, por lo que no se 
realiza ningún tratamiento durante su desarrollo. 
 Se realizaran tratamientos contra la posible proliferación de plagas en el 
granero. Antes de almacenar la cosecha, se desinfecta la nave. La principal plaga que 
se desarrolla en los almacenes es el gorgojo, el cual se alimenta de los cereales 
almacenados. Si con el primer tratamiento no se ha logrado controlar la plaga, una 
empresa especializada se encargará de realizar un tratamiento más complejo con 
pastillas de fosfuro de aluminio. 
Enfermedades 
Como medio de lucha preventivo, en el momento de la selección y desinfección 
de la semilla, se tratarán contra enfermedades propias del cultivo. En el caso del 
girasol, la semilla viene tratada de fábrica. 
En el caso de que se produjesen las condiciones adecuadas para el ataque de 
plagas o enfermedades, habría que estudiar si se debe tratar o no, considerando la 
producción que se va a obtener y el precio del tratamiento. 
Comercialización: 
El mercado de los cereales es muy difícil de predecir. Con la crisis económica 
actual, los inversores en lugar de invertir en bolsa, lo hacen en materias primas. Por 
este motivo, en los seis últimos años, los cereales están sufriendo una gran volatilidad 
del precio. 
En el año 2012 se alcanzó un precio histórico en el precio de la cebada, el cual 
llegó a los 246€/tonelada. 
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En el precio también influye la calidad y homogeneidad del grano. El agricultor 
debe estar pendiente del mercado y sus tendencias, debiendo vender en el momento 
en el que se considere que ha alcanzado máximo anual. Tradicionalmente, en el 
cereal se suele alcanzar el precio máximo entre diciembre y enero. 
En el caso del girasol, su comercialización es algo diferente, ya que muchos de 
los años se cosecha con unas humedades relativamente altas, haciendo que sea 
inviable el almacenamiento en la propia nave del agricultor, con lo que hay que llevarlo 
directamente desde la parcela a venderlo, donde lo meten en un secadero para bajar 
la humedad. Los almacenistas ponen el precio del girasol en función de la humedad, 
impurezas existentes y el contenido en aceite.  
 
Soria a 30 de Junio de 2015. 
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1.- Cálculo de la estructura 
Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación 
con las exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las soluciones 
adoptadas conforme a lo indicado en el CTE. También se justificarán las prestaciones 
del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE. 
2.- Análisis estructural y dimensionado  
2.1 Generalidades  
 La comprobación estructural de un edificio requiere: 
a) determinar las situaciones de dimensionado que resulten determinantes                        
b) establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos adecuados 
para la estructura;                                                                                                                         
c) realizar el análisis estructural, adoptando métodos de cálculo adecuados a cada 
problema;                                                                                                                                      
d) verificar que, para las situaciones de dimensionado correspondientes, no se 
sobrepasan los estados límite.  
 En las verificaciones se tendrán en cuenta los efectos del paso del tiempo 
(acciones químicas, físicas y biológicas; acciones variables repetidas) que pueden 
incidir en la capacidad portante o en la aptitud al servicio, en concordancia con el 
periodo de servicio. 
   Las situaciones de dimensionado deben englobar todas las condiciones y 
circunstancias previsibles durante la ejecución y la utilización de la obra, teniendo en 
cuenta la diferente probabilidad de cada una. Para cada situación de dimensionado, se 
determinarán las combinaciones de acciones que deban considerarse. 
  Las situaciones de dimensionado se clasifican en:  
a) persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso;                                            
b) transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo 
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limitado (no se incluyen las acciones accidentales);                                                                              
c) extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se 
puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio (acciones accidentales).  
2.2 Estados límite  
 Se denominan estados límite aquellas situaciones para las que, de ser 
superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguna de los requisitos 
estructurales para las que ha sido concebido.  
2.2.1 Estados límite últimos  
 Los estados límite últimos son los que, de ser superados, constituyen un 
riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del 
edificio o el colapso total o parcial del mismo. 
  Como estados límite últimos deben considerarse los debidos a:  
a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, 
considerado como un cuerpo rígido;  
b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en 
un mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la 
cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo 
los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga).  
2.2.2 Estados límite de servicio  
 Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort 
y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento de 
del edificio o a la apariencia de la construcción.  
 Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La 
reversibilidad se refiere a las consecuencias que excedan los límites especificados 
como admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las han producido.  
 Como estados límite de servicio deben considerarse los relativos a:  
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a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la 
obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones; 
Documento Básico SE Seguridad Estructural SE – 6 
 b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la 
funcionalidad de la obra;  
c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la 
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.  
2.3 Variables básicas  
2.3.1 Generalidades  
 El análisis estructural se realiza mediante modelos en los que intervienen las 
denominadas variables básicas, que representan cantidades físicas que caracterizan 
las acciones, influencias ambientales, propiedades de materiales y del terreno, datos 
geométricos, etc. Si la incertidumbre asociada con una variable básica es importante, 
se considerará como variable aleatoria. 
   Cuando se realice una verificación mediante métodos de análisis de la 
fiabilidad según el Anejo C puede emplearse directamente la representación 
probabilista de las variables.  
2.3.2 Acciones  
2.3.2.1 Clasificación de las acciones  
 Las acciones a considerar en el cálculo se clasifican por su variación en el 
tiempo en:  
a) acciones permanentes (G): Son aquellas que actúan en todo instante sobre el 
edificio con posición constante. Su magnitud puede ser constante (como el peso 
propio de los elementos constructivos o las acciones y empujes del terreno) o no 
(como las acciones reológicas o el pretensado), pero con variación despreciable o 
tendiendo monótonamente hasta un valor límite.  
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b) acciones variables (Q): Son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio, como 
las debidas al uso o las acciones climáticas.  
c) acciones accidentales (A): Son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es 
pequeña pero de gran importancia, como sismo, incendio, impacto o explosión. Las 
deformaciones impuestas (asientos, retracción, etc.) se considerarán como acciones 
permanentes o variables, atendiendo a su variabilidad.  
 Las acciones también se clasifican por:  
a) su naturaleza: en directas o indirectas;                             
b) su variación espacial: en fijas o libres;                                                                                         
c) la respuesta estructural: en estáticas o dinámicas.  
 La magnitud de la acción se describe por diversos valores representativos, 
dependiendo de las demás acciones que se deban considerar simultáneas con ella, 
tales como valor característico, de combinación, frecuente y casi permanente. 
 2.3.2.2.-  Valor característico  
 El valor característico de una acción, Fk, se define, según el caso, por su valor 
medio, por un fractil superior o inferior, o por un valor nominal. 
 Como valor característico de las acciones permanentes, Gk, se adopta, 
normalmente, su valor medio. En los casos en los que la variabilidad de una acción 
permanente pueda ser importante (con un coeficiente de variación superior entre 0,05 
y 0,1, dependiendo de las características de la estructura), o cuando la respuesta 
estructural sea muy sensible a la variación de de la misma, se considerarán dos 
valores característicos: un valor característico superior, correspondiente al fractil del 
95% y un valor característico inferior, correspondiente al fractil 5%, suponiendo una 
distribución estadística normal. 
   Para la acción permanente debida al pretensado, P, se podrá definir, en cada 
instante t, un valor característico superior, Pk,sup(t), y un valor característico inferior, 
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Pk,inf(t). En algunos casos, el pretensado también se podrá representar por su valor 
medio, Pm(t). 
Como valor característico de las acciones variables, Qk, se adopta, 
normalmente, alguno de los siguientes valores:  
a) un valor superior o inferior con una determinada probabilidad de no ser superado en 
un periodo de referencia específico; Documento Básico SE Seguridad Estructural SE - 
7  
b) un valor nominal, en los casos en los que se desconozca la correspondiente 
distribución estadística.  
 En el caso de las acciones climáticas, los valores característicos están 
basados en una probabilidad anual de ser superado de 0,02, lo que corresponde a un 
periodo de retorno de 50 años. 
   Las acciones accidentales se representan por un valor nominal. Este valor 
nominal se asimila, normalmente, al valor de cálculo.  
2.3.2.3 Otros valores representativos  
 El valor de combinación de una acción variable representa su intensidad en 
caso de que, en un determinado periodo de referencia, actúe simultáneamente con 
otra acción variable, estadísticamente independiente, cuya intensidad sea extrema. En 
este DB se representa como el valor característico multiplicado por un coeficiente ψ0.  
 El valor frecuente de una acción variable se determina de manera que sea 
superado durante el 1% del tiempo de referencia. En este DB se representa como el 
valor característico multiplicado por un coeficiente ψ1. 3 El valor casi permanente de 
una acción variable se determina de manera que sea superado durante el 50% del 
tiempo de referencia. En este DB se representa como el valor característico 
multiplicado por un coeficiente ψ2.  
2.3.2.4.-  Acciones dinámicas  
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 Las acciones dinámicas producidas por el viento, un choque o un sismo, se 
representan a través de fuerzas estáticas equivalentes. Según el caso, los efectos de 
la aceleración dinámica estarán incluidos implícitamente en los valores característicos 
de la acción correspondiente, o se introducirán mediante un coeficiente dinámico.  
2.3.3.-  Datos geométricos  
 Los datos geométricos se representan por sus valores característicos, para los 
cuales en el proyecto se adoptarán los valores nominales deducidos de los planos. En 
el caso de que se conozca su distribución estadística con suficiente precisión, los 
datos geométricos podrán representarse por un determinado fractil de dicha 
distribución. 
   Si las desviaciones en el valor de una dimensión geométrica pueden tener 
influencia significativa en la fiabilidad estructural, como valor de cálculo debe tomarse 
el nominal más la desviación prevista. 
2.3.3.1.- Nudos 
Referencias: 
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
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2.3.4.- Materiales  
 Las propiedades de la resistencia de los materiales o de los productos se 
representan por sus valores característicos. 
  En el caso de que la verificación de algún estado límite resulte sensible a la 
variabilidad de alguna de las propiedades de un material, se considerarán dos valores 
característicos, superior e inferior, de esa propiedad, definidos por el fractil 95% o el 
5% según que el efecto sea globalmente desfavorable o favorable.  
 Los valores de las propiedades de los materiales o de los productos podrán 
determinarse experimentalmente a través de ensayos. Cuando sea necesario, se 
aplicará un factor de conversión con el fin de extrapolar los valores experimentales en 
valores que representen el comportamiento del material o del producto en la estructura 
o en el terreno.  
 Las propiedades relativas a la rigidez estructural, se representan por su valor 
medio. No obstante, dependiendo de la sensibilidad del comportamiento estructural 
frente a la variabilidad de estas características, será necesario emplear valores 
superiores o inferiores al valor medio (por ejemplo en el análisis de problemas de 
inestabilidad). En cualquier caso, se tendrá en cuenta la dependencia de estas 
propiedades respecto de la duración de la aplicación de las acciones.  
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 A falta de prescripciones en otro sentido, las características relativas a la 
dilatación térmica se representan por su valor medio.  
2.3.4.1.- Barras: Materiales utilizados 
Material Mód.elást. 
(Kp/cm2) 
Mód. Elást. Trans. 
(Kp/cm2) 






Acero (A42) 2100000.00 807692.31 2600.00 1.2e-0.05 7.85 
 
2.3.4.2.- Tabla de medición de materiales utilizados 
 
Referencias: 
Ni: Nudo inicial 
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2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
0-90x3 (Huecos redondos) 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 





















































































































































 2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
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2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
HEB-240 
HEB-240 
HEB-240+cart. sup. 1.000 m 
IPE-330 + cart. inf. 1.500 m 
0-90X3 (Huecos redondos) 
IPE-330 + cart. inf. 0.500 m 
IPE-330 + cart. inf. 0.500 m 
IPE-330 + cart. inf. 1.500 m 
HEB-240 
HEB-240 
HEB-240 + cart. sup. 1.000 m 
0-90x3 (huecos redondos) 
HEB-240 + cart. sup. 1.000m 
IPE-330 + carts. Inf. 1.500 m y 0.500 m 
 
IPE-330 +carts. Inf. 1.500 m y 0.500 m 
HEB-240+ cart. sup. 1.000 m 
0-90x3 (Huecos redondos) 
HEB-240 
HEB-240 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
HEB-240 + cart. sup. 1.000 m 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
0-90x3 (Huecos redondos) 
IPE-330 + cart. inf. 1.500 m 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
0-90x3 (Huecos redondos) 
IPE-330 + cart. inf. 0.500 m 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
0-90x3 (Huecos redondos) 
IPE-330 + cart. inf. 0.500 m 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
0-90x3 (Huecos redondos) 
IPE-330 + cart inf. 1.500 m 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 























































































































































 2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
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2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
0-90x3 (Huecos redondos) 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
0-90x3 (Huecos redondos) 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
2xL-150x12(T) Cordón contínuo 
HEB-140 
HEB-140 
#140X60X4 (rectangular conformado) 
HEB-140 
HEB-140 
#140X60X4 (rectangular conformado) 
#140X60X4 (rectangular conformado) 
IPE-180 
Ø12 (Redondos) 
#140X60X4 (rectangular conformado) 
Ø12 (Redondos) 
#140X60X4 (rectangular conformado) 




#140X60X4 (rectangular conformado) 
Ø12 (Redondos) 
#140X60X4 (rectangular conformado) 
Ø12 (Redondos) 






















































































































































69/74  IPE-180 43.18 0.006 2.30 
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#140X60X4 (rectangular conformado) 
HEB-140 
#140X60X4 (rectangular conformado) 
HEB-140 
#140X60X4 (rectangular conformado) 
HEB-140 
#140X60X4 (rectangular conformado) 
#140X60X4 (rectangular conformado) 
Ø12 (Redondos) 
Ø12 (Redondos) 
#140X60X4 (rectangular conformado) 
Ø12 (Redondos) 
#140X60X4 (rectangular conformado) 
Ø12 (Redondos) 
#140X60X4 (rectangular conformado) 
IPE-180 
IPE-180 
#140X60X4 (rectangular conformado) 
Ø12 (Redondos) 
#140X60X4 (rectangular conformado) 
Ø12 (Redondos) 
#140X60X4 (rectangular conformado) 
Ø12 (Redondos) 
Ø12 (Redondos) 





#140X60X4 (rectangular conformado) 
HEB-140 
#140X60X4 (rectangular conformado) 
HEB-140 
#140X60X4 (rectangular conformado) 
HEB-140 
IPE-180 
#140X60X4 (rectangular conformado) 
Ø12 (Redondos) 
Ø12 (Redondos) 
#140X60X4 (rectangular conformado) 
Ø12 (Redondos) 
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 #140X60X4 (rectangular conformado) 
Ø12 (Redondos) 
Ø12 (Redondos) 
#140X60X4 (rectangular conformado) 
Ø12 (Redondos) 









































Resumen de medición 
Resumen de medición 
Descripción (Acero A 42) 
 
Peso (Kp) Longitud (m) 


















IPE-180, Perfil simple 
 
HEB-140, Perfil simple 
 
Ø12, Perfil simple 
 
 
0-90x3, Perfil simple 
 
IPE-330, Simple con… 
 
HEB-240, Simple con… 
 






































































































2.4.-Nudos: Coeficientes de pandeo 
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Referencias: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
 
 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 






















Material Perfil(Serie) Longitud 
(m) 




1/2 Acero (A42) HEB 140 0.200 0.25 1.21 0.20 2.00 
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2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
HEB-140 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
0-90X3 (Huecos redondos) 
IPE-180 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
0-90X3 (Huecos redondos) 
HEB-140 
IPE-180 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
0-90X3 (Huecos redondos) 
IPE-180 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
0-90X3 (Huecos redondos) 
HEB-140 
IPE-180 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
0-90X3 (Huecos redondos) 
HEB-140 
HEB-140 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
HEB-140 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
0-90X3 (Huecos redondos) 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
0-90x3 (Huecos redondos) 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 






















































































































































































































































19/28 Acero (A42) 2xL-150x12(T) Cord. Cont. 4.57 1.00 1.00 - - 
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2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
HEB-240 
HEB-240 
HEB-240+cart. sup. 1.000 m 
IPE-330 + cart. inf. 1.500 m 
0-90X3 (Huecos redondos) 
IPE-330 + cart. inf. 0.500 m 
IPE-330 + cart. inf. 0.500 m 
IPE-330 + cart. inf. 1.500 m 
HEB-240 
HEB-240 
HEB-240 + cart. sup. 1.000 m 
0-90x3 (huecos redondos) 
HEB-240 + cart. sup. 1.000m 
IPE-330 + carts. Inf. 1.5 y 0.5 
0-90x3 (Huecos redondos) 
IPE-330 +carts. Inf. 1.50 y 0.5 
HEB-240+ cart. sup. 1.000 m 
0-90x3 (Huecos redondos) 
HEB-240 
HEB-240 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
HEB-240 + cart. sup. 1.000 m 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
0-90x3 (Huecos redondos) 
IPE-330 + cart. inf. 1.500 m 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
0-90x3 (Huecos redondos) 
IPE-330 + cart. inf. 0.500 m 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
0-90x3 (Huecos redondos) 
IPE-330 + cart. inf. 0.500 m 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
0-90x3 (Huecos redondos) 
IPE-330 + cart inf. 1.500 m 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 





































































































































































































































Material Perfil(Serie) Longitud 
(m) 
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2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
HEB-240 + cart. sup. 1.000 m 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
0-90x3 (Huecos redondos) 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
0-90x3 (Huecos redondos) 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 
2xL-150x12(T) Cord. Cont. 






#140X60X4 (rectang conf) 
#140X60X4 (rectang confor) 
IPE-180 
Ø12 (Redondos) 
#140X60X4 (rectang confor) 
Ø12 (Redondos) 
#140X60X4 (rectang confor) 




#140X60X4 (rectang confor) 
Ø12 (Redondos) 

































































































































































































































Material Perfil(Serie) Longitud 
(m) 
Βxy Βxz Lbsup. Lbinf. 
62/63 Acero (A42) Ø12 (Redondos) 1.12 1.00 1.00 - - 
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#140X60X4 (rectang confor) 
HEB-140 
#140X60X4 (rectang confor) 
HEB-140 
#140X60X4 (rectang confor) 
HEB-140 
#140X60X4 (rectang confor) 
#140X60X4 (rectang confor) 
Ø12 (Redondos) 
Ø12 (Redondos) 
#140X60X4 (rectang confor) 
Ø12 (Redondos) 
#140X60X4 (rectang confor) 
Ø12 (Redondos) 
#140X60X4 (rectang confor) 
IPE-180 
IPE-180 
#140X60X4 (rectang confor) 
Ø12 (Redondos) 
#140X60X4 (rectang confor) 
Ø12 (Redondos) 
#140X60X4 (rectang confor) 
Ø12 (Redondos) 
Ø12 (Redondos) 





#140X60X4 (rectang confor) 
HEB-140 
#140X60X4 (rectang confor) 
HEB-140 
#140X60X4 (rectang confor) 
HEB-140 
IPE-180 
#140X60X4 (rectang confor) 
Ø12 (Redondos) 
Ø12 (Redondos) 






































































































































































































































Material Perfil(Serie) Longitud 
(m) 
Βxy Βxz Lbsup. Lbinf. 
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#140X60X4 (rectang confor) 
IPE-180 
#140X60X4 (rectang confor) 
Ø12 (Redondos) 
Ø12 (Redondos) 
#140X60X4 (rectang confor) 
Ø12 (Redondos) 






















































































Acero, IPE-180, Perfil simple (IPE) 
Acero, HEB-140, Perfil simple (HEB) 
Acero, Ø12, Perfil simple (Redondos) 
Acero, 0-90x3, Perfil simple (Huecos redondos) 
Acero, #140x60x4, Perfil simple (Rectangular conformado) 
Acero, IPE-330, Simple con cartelas (IPE) 
Acero, HEB-240, Simple con cartelas (HEB) 





































Iyy: Inercia flexión Iyy 
Izz: Inercia flexión Izz 
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N1/N2, N2/N3,N3/N4, N5/N6,N8/N9, N10/N11, N11/N12, N12/N13, N51/N52,N 
52/N53, N53/N54, N54/N55, N65/N66, N66/N67, N68/N69, N80/N81, N82/N83, 
N83/N84, N84/N85, N94/N105, N105/N95, N95/N96, N96/N97 
 
N2/N14,N 14/N3, N3/N15, N15/N4, N4/N16, N16/N6, N6/N17, N17/N7, N18/N7, 
N9/N18, N19/N9, N11/N20, N20/N12, N12/N21, N13/N19, N21/N13, N23/N14, 
N14/N24, N24/N15, N15/N25, N25/N16, N16/N26, N26/N17,N 17/N27, N18/N27, 
N28/N18, N19/N28, N32/N19, N30/N20, N20/N31, N31/N21, N21/N32, N39/N98, 
N98/N40, N40/N99, N99/N41, N41/N100, N100/N42, N42/N101, N101/N43, 
N102/N43, N44/N102, N103/N44, N46/N49, N49/N47, N47/N50, N48/N103, 
N50/N48, N98/N52, N98/N53,N 53/N99, N99/N55, N55/N100, N100/N69, 
N69/N101,N 101/N104, N102/N104, N85/N102, N103/N85, N97/N103, N47/N49, 
N49/N95,N 97/N50, N50/N95 
 
N3/N24, N4/N25, N6/N26, N7/N27, N9/N28, N12/N31, N13/N32, N37/N48, 
N40/N53, N41/N55, N42/N69, N43/N104, N44/N85, N47/N95, N48/N97 
 
N4/N6, N6/N7, N9/N7, N13/N9, N55/N59, N59/N63, N63/N69, N69/N74, 
N74/N104, N104/N79, N84/N85, N85/N79, N85/N89, N89/N93, N93/N97 
 
N22/N23, N23/N24, N24/N25, N29/N30, N30/N31, N31/N32, N33/N34, N36/N37, 
N38/N39, N39/N40, N40/N41, N45/N46, N46/N47, N47/N48 
 
N26/N27,N 27/N28, N28/N32, N34/N35, N35/N37, N41/N42 
 
N53/N56,N 55/N58, N56/N60, N57/N61, N58/N62, N60/N65, N61/N66, 
N62/N67,N 65/N70, N66/N71, N67/N72, N68/N73, N70/N75,N71/76, 
N72/N77,N73/N78, N75/N81, N76/N82, N77/N83, N78/N84,N81/N86, N82/N87, 
N83/N88, N86/N89, N87/N91, N88/N92, N90/N95, N91/N96, N92/N97 
 
56/57, 57/58, 60/61, 61/62, 62/63, 70/71, 71/72, 72/73, 73/74, 75/76, 76/77, 
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2.6.- Cargas de las barras 
Referencias: 
'P1', 'P2': 
-Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la 
carga. 'P2' no se utiliza. 
-Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 
'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
-Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
-Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras 
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de 
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 
'L1', 'L2': 
-Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
-Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial 
de labarra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo 
inicial de la barra y la posición donde termina la carga. 
Unidades: 
-Cargas puntuales: Tn 
-Momentos puntuales: Tn·m. 
-Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: Tn/m. 











Barras Hipótesis Tipo Cargas Dirección 
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3 (V 1) 
4 (V 2) 
5 (V 3) 
6 (V 4) 
7 (V5) 
8 (V 6) 
9 (V 7) 
10 (8) 
11 (V 9) 
12 (V 10) 
13 (V 11) 
14 (V 12) 
15 (V 13) 
16 (V 14) 
17 (V 15) 
18 (V 16) 
1 (PP 1) 
1 (PP 1) 
1 (PP 1) 
1 (PP 1) 
1 (PP 1) 
2 (SC 1) 
3 (V 1) 
3 (V 1) 
4 (V 2) 
4 (V 2) 
5 (V 3) 
5 (V 3) 
6 (V 4) 
6 (V 4) 
7 (V 5) 
8 (V 6) 
9 (V 7) 
10 (V 8) 
11 (V 9) 
11 (V 9) 
12 (V 10) 
13 (V 11) 
14 (V 12) 
15 (V 13) 
15 (V 13) 
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Barras Hipótesis Tipo Cargas  Dirección 
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3.- Terminología  
 Los términos que aquí figuran se utilizan en este DB-SE así como en los otros 
documentos básicos de seguridad estructural, conforme al significado y a las 
condiciones que se establecen  
- Acción fija: Acción que tiene una distribución fija sobre el edificio y cuya 
magnitud y dirección están determinadas de forma inequívoca para el conjunto 
de la obra.  
- Acción libre: Acción que puede tener cualquier punto de aplicación, sin límites 
dados.  
- Acción permanente: Acción cuya variación en magnitud con el tiempo es 
despreciable, o cuya variación es monótona hasta que se alcance un 
determinado valor límite. 
- Acción variable: Acción cuya variación en el tiempo no es monótona ni 
despreciable respecto al valor medio.  
Acciones:  
a) Fuerza aplicada sobre el edificio (acción directa).                                                                                 
b) Deformación impuesta o aceleración causada por, ejemplo, por cambios de 
temperatura, variaciones de humedad, asientos diferenciales o terremotos 
(acción indirecta).  
b) Combinación de acciones: Conjunto de acciones utilizadas para la 
comprobación de los requisitos estructurales.  
c) Efectos de las acciones: El efecto de las acciones en elementos estructurales, 
por ejemplo, esfuerzos, momentos, tensiones, deformaciones, o en toda la 
estructura, como por ejemplo, rotación, desviación.  
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d) Elemento estructural: Parte físicamente distinguible de una estructura, como 
por ejemplo, una viga, una losa, un pilote.  
e) Estado límite: Estado más allá del que no se satisfacen los requisitos 
estructurales. 
f)  Estado límite de servicio: Estado más allá del que no se satisfacen los 
requisitos de servicio establecidos.  
g) Estado límite último: Estado asociado al colapso o a otra forma similar de fallo 
estructural.  
h) Estructura: Conjunto de elementos, conectados entre ellos, cuya misión 
consiste en resistir las acciones previsibles y en proporcionar rigidez.  
i) Flecha relativa: Descenso máximo de vano respecto al extremo de la pieza que 
lo tenga menor, dividida por la luz del tramo. En el caso de voladizos se 
considerara como luz el doble del vuelo.  
j) Riesgo: Medida del alcance del peligro que representa un evento no deseado 
para las personas. Un riesgo se expresa en términos de la probabilidad 
vinculada a las consecuencias de dicho evento.  
k) Situación persistente: Situación que es relevante durante un periodo de tiempo 
similar al periodo de servicio del edificio. 
l)  Sistema estructural: Elementos resistentes de la construcción y forma en la 
que se considera que trabajan.  
m) Valor característico: Es el principal valor representativo de una variable. 
n)  Valor de cálculo: Valor obtenido de multiplicar el valor representativo por el 
coeficiente parcial de seguridad. 
Soria a 30 de Junio de 2015. 
 
EL ALUMNO DE GRADO EN 




Fdo: Ángel Machín Tejedor. 
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El objeto del presente proyecto es la caracterización del edificio según su nivel 
de riesgo intrínseco (almacén para productos agrícolas y maquinaria), la descripción 
de los requisitos constructivos del mismo según su configuración, ubicación y nivel de 
riesgo intrínseco y la determinación, en consecuencia, de las instalaciones de 




 El edificio se construirá en el término municipal de Camparañón, en un terreno 
rústico que en la actualidad está destinado al cultivo de cereales. Concretamente se 
trata de la parcela número 42 del polígono 10, cuenta con una superficie de 23000 m2. 
 
3.- NORMATIVA A CONSIDERAR. 
 
 R.D. 2267/2004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
 R.D. 2177/96 de 4 de Octubre por el que se aprueba la NBE-CPI/96 
“Condiciones de protección contra incendios en los edificios” 
 R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
 Orden de 16 de Abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del 
R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los 
apéndices del mismo. 
 Ley de prevención de riesgos laborales. 
 Reglamento de servicios de prevención. 
 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
 R.D. 1627 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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4.- CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO 
 
 La actividad que se va a desarrollar en el edificio es de almacenamiento de 
productos agrícolas (cereales, leguminosas y oleaginosas) y maquinaria. 
 
 Al tratarse de un establecimiento industrial que ocupa totalmente un edificio, su 
clasificación es de tipo B 
 
 Para el cálculo de las densidades de carga de fuego (Qs), ponderadas y 
corregidas de los sectores de incendio (espacios del edificio cerrado por elementos 
resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso), para 
actividades de almacenamiento, se utilizará la fórmula recogida en el Anexo I del R.D. 
2267/2004 siguientes: 
 
Qs = ∑ 𝑞𝑣𝑖 𝑥 𝐶𝑖 𝑥 ℎ𝑖 𝑥 𝑠𝑖 𝑥
𝑅𝑎
𝐴
     (𝑀𝑐𝑎𝑙/𝑚2)𝑖1  
 
Donde: 
-Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de 
incendio, en Mcal/m2. 
-qvi = Carga de fuego aportada por cada m3 de cada zona, con diferente tipo de 
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en Mcal/m2. 
-Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 
combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector del 
incendio.                                                                                                                                               
-hi = Altura de almacenamiento de cada uno de los combustibles (i), en m. 
-si = Superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de 
almacenamiento (i) existente en el sector de incendios, en m2.    
-Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 
inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector del incendio, 
producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 
 
                                                                          Memoria  Anejo VIII: Protección contra incendios 
Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID –E.U.I.I. AGRARIAS (SORIA) 
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL 
5 
 
A = Superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de 
incendio, en m2. 
 Suponemos que toda la nave construida se va a utilizar para el 
almacenamiento de granos, por tanto tendremos un único sector de incendios. 
En consecuencia: 
-qv = 192 Mcal/m2. 
-C = 1.00 
-h = 4.00 
-s = 450 
A = 450 
Por tanto Qs = 1152 Mcal/m2, lo que supone un nivel de riesgo intrínseco alto, nivel 6. 
4.1.- Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio. 
 Según la tabla 2.1. del R.D. 2267/2004, para un riesgo intrínseco del sector de 
incendio alto nivel 6, la superficie construida máxima admisible será de 2.000 m2. Es 
decir, superior a la proyectada, por tanto cumple con la exigencia. 
5.- REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DEL EDIFICIO INDUSTRIAL 
5.1.- Fachadas accesibles 
Las fachadas dispondrán de huecos que permitirán el acceso desde el exterior al 
personal del servicio de extinción de incendios. 
Los huecos de las fachadas cumplirán con las condiciones que se establecen en el 
Anexo II del R.D. 2267/ 2004. 
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5.2.- Materiales 
 Todos los productos de revestimiento (en suelos, paredes y techos) a emplear, 
serán de clase M2 o más favorable. 
 Los lucernarios en cubierta serán M1 o más favorable. 
 Los productos incluidos en paredes o cerramientos serán de clase M3 ó más 
favorable. 
 Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así como los 
vidrios, morteros o yesos serán de clase M0. 
 Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, los 
utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico, como los que 
constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, etc. Serán de 
clase M1 ó más favorable. Los cables serán no propagadores de incendio y con 
emisión de humo y opacidad reducida. 
5.3.- Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. 
 Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre 
rasantes, no previstas para ser utilizadas en la evacuación de sus ocupantes, la 
estabilidad al fuego será EF-60 (edificio tipo B, planta única sobre rasante y nivel de 
riesgo intrínseco alto). 
 Para ello se precederá a proyectar, en ambos lados de la cubierta y estructura, 
en una franja de 2.5 m (franja que abarcará desde el cerramiento a la segunda correa 
que soporta la cubierta, a partir del alero de la misma) mortero a base de perlita y 
vermiculita vermiplaster o similar, para una estabilidad al fuego EF-90. (Ver plano nº 9) 
 Por otro lado, además la estructura metálica se recubrirá con pintura 
intumescente, para una estabilidad al fuego EF-30. 
 
 
                                                                          Memoria  Anejo VIII: Protección contra incendios 
Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID –E.U.I.I. AGRARIAS (SORIA) 
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL 
7 
5.4.- Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento. 
 La resistencia al fuego de los elementos constructivos de cerramiento será   
RF-120. 
5.5.- Evacuación de los establecimientos industriales. 
 Ocupación 
Se utilizará la expresión: 
- P = 1.10 p, cuando p<100. 
Siendo P = Ocupación, p = Nº de personas que ocupa el sector del incendio. 
Por tanto, considerando cuatro personas por nave y un solo sector de incendio: 
P = 1.10 x 4 = 4.40 ~ 5.  
5.5.1.- Elementos de evacuación, salidas, puertas. 
 Se actuará de acuerdo a lo prescrito en la NBE- CPI/96. 
 Dimensionamiento de las salidas de evacuación: 
Se realizará de acuerdo con la expresión: 
-A (anchura en m) = P (personas asignadas de evacuación)/200. 
-A = 5/200 = 0.025 m. 
Se dispondrá en la nave de dos salidas al exterior, dimensiones 6.00x5.00 m y 
0.90x 2.10 m. respectivamente y los recorridos de evacuación serán inferiores 
a 35 m. (ocupación inferior a 25 personas). 
5.5.2.- Señalización e iluminación. 
Se actuará de acuerdo a lo prescrito en la NBE-CPI/96 y el R.D. 485/97 de 14 de abril. 
Se dispondrá de señalización indicativa de dirección de los recorridos de evacuación 
hasta un punto que sea directamente visible la salida o señal que la indique. 
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Se señalizarán los medios de protección contra incendios de utilización manual, de 
forma que sean fácilmente localizables. 
Se dispondrá de alumbrado de emergencia y señalización en los recorridos de 
evacuación, de tal forma que las señales de evacuación y de localización de los 
medios de protección sean visibles, incluso en caso de fallo en el suministro de 
alumbrado normal. 
6.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 De acuerdo con el R.D. 2267/2004, se emplearán los siguientes sistemas de 
protección contra incendios: 
 Extintores de incendios 
 Sistemas de bocas de incendios equipadas (B.I.E.) 
6.1.- Extintores de incendios 
 Se cumplirá totalmente lo especificado en la Norma UNE 23110. 
 En la nave se colocarán cuatro extintores automáticos de polvo químico ABC 
polivalente, de eficacia 34 A/ 233 B de 9 kg de capacidad. (uno por los 400 primeros 
metros cuadrados de área protegida o fracción, en exceso. 
 El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y 
accesibles. Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier 
punto del sector del incendio hasta el extintor, no supere los 15 metros. Se colocarán 
de tal forma que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1.70 metros  
sobre el suelo. 
6.2.- Boca de incendio equipada 
 Se cumplirá totalmente con lo especificado en la Norma UNE EN 671-2. 
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Se colocará una BIE. Irá montada sobre un soporte rígido de forma que la 
altura de su centro quede como máximo a 1.50 m sobre el suelo. Se situará a una 
distancia máxima de 5 m de la salida exterior de dimensiones 6.00 x 5.00 m. 
6.3.- Alumbrado de emergencia y señalización. 
 Se ajustará a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Se proporcionará una luminaria de al menos 1 lux en los recorridos de evacuación. Se 
colocarán luminarias junto a los accesos, boca de incendios y cuadros eléctricos para 
conseguir una mayor iluminación en esas zonas. 
 Todos los aparatos de señalización y emergencia estarán dispuestos para 
entrar en funcionamiento al producirse un fallo en el alumbrado general  o bien cuando 
la tensión de éstos baje del 70% de su valor nominal, cumpliendo la siguiente 
normativa: 
-UNE-EN-60.598.2.22: Normativa Europea referente a la construcción de aparatos. 
-UNE-20.062.93: Normativa Española referente a la construcción de los aparatos 
incandescentes. 
-UNE-20.392.93: Normativa Española referente a la construcción de los aparatos 
fluorescentes. 
7.- Conclusiones. 
 Con lo especificado en el proyecto y en el resto de la documentación integrante 
del mismo, se considera detallado el objeto del mismo, por lo que se somete a los 
organismos competentes para su aprobación, si procede. 
Soria a 30 de Junio de 2015. 
EL ALUMNO DE GRADO EN 
INGENIERIA AGRICOLA Y DEL MEDIO RURAL 
 
 
Fdo: Ángel Machín Tejedor. 
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El objeto del presente Anexo es el estudio, cálculo y definición de todos y cada 
uno de los elementos de la instalación eléctrica de baja tensión necesaria, para dar 
servicio a la edificación a situar en la parcela 10 del polígono 10 de la localidad de 
Camparañón, localidad perteneciente al municipio de Golmayo. 
El uso de dicha edificación será el de servir como nave de almacenamiento de 
productos agrícolas y maquinaria destinada al desarrollo de la actividad agrícola. 
 Por otra parte, servirá para disponer de un documento base a la hora de la 
realización de la misma y para la posterior legalización ante los Organismos que 
corresponda. 
2.- RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN. 
2.1.- Empresa suministradora de energía.. 
 
La empresa suministradora de energía de la Instalación Eléctrica en Baja 
Tensión del proyecto de ejecución de una nave para almacenaje de cereales, es 
ENDESA ENERGÍA XXI S.L.U. 
El suministro se realizara desde las redes de la compañía existentes en la zona. La 
acometida llegará al Cuadro General de la nueva nave, será de 400/230 V y 50 Hz, la 
misma acometida se utilizará tanto para el suministro de fuerza como para el de 
alumbrado. 
La instalación consistirá en una red de distribución trifásica en baja tensión 
para la dotación de suministro eléctrico a la nave a construir. La acometida 4x16 mm2 
Cu 0.6/1 KV. será subterránea e irá protegida bajo tubo de PVC corrugado, diámetro 
110 mm. 
El conductor cumplirá las siguientes especificaciones: 
-No propagador de la llama. 
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-No propagador del incendio. 
-UNE 20432-1, IEC-332-1, UNE-20427, IEE-383, UNE-20432-3, IEG-332-3.  
2.2.- Características generales de la instalación. 
 La tensión de alimentación será de 400 V entre fases y 230 V entre fases y 
neutro.    
 La instalación eléctrica cumplirá el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión.                                                                                                                            
 Los conductores irán protegidos bajo tubo corrugado diámetro 110. Los 
conductores serán de cobre de 1000 V. de tensión nominal.                                                                         
  Los conductores se situarán a una profundidad de 0.80 m. como mínimo. 
  3.- INSTALACIÓN ELÉTRICA EN NAVE. 
3.1.- Tensión de suministro. 
La tensión de suministro será de 400 V entre fases y de 230 V entre fases y 
neutro. 
 3.2.-Acometida, protección y medida. 
Se realizará acometida desde la línea de distribución general, mediante 
conductor de Cu 4x16 mm2 0.6 /1 kV. RV. El empalme de estos conductores con la red 
general será de tipo termorretráctil. 
3.3.- Cuadro general. 
 El equipo de protección y medida se unirá con el cuadro general mediante la 
derivación individual, que será manguera de cobre 4x16 mm2 0.6/1 kV. RV., bajo tubo 
de PVC flexible, diámetro 32 mm. 
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 El cuadro general , a situar según plano adjunto, alojará dentro de un armario 
de poliéster de puerta abatible y cierre estanco, los siguientes elementos de mando y 
protección: 
 Un interruptor general de corte omnipolar automático magnetotérmico de 63 A 
IV. 
 Un interruptor diferencial de 40 A 30 mA II, para protección contra los contactos 
indirectos de los circuitos de líneas de alumbrado y emergencia. 
 Un interruptor automático magnetotérmico de 30 A IV, para protección de la 
línea a cuadro de tomas. 
 
A su vez, cada uno de los circuitos irá protegido contra las sobrecargas  de 
intensidad por interruptores automáticos magnetotérmicos (uno por línea). 
3.4.- Redes de distribución que parten del cuadro general. 
Las redes de distribución se realizarán con conductor de cobre del tipo HO/V-K 
(750 V) e irán protegidas con tubo de PVC rígido, curvable en caliente, de secciones 
según circuitos. 
3.5.- Alumbrado interior. 
 Se colocará una serie de puntos de luz, a base de luminaria industrial, grado de 
protección de cierre IP 54 clase Ion lámpara de vapor de mercurio de 400 W. 
3.6..- Alumbrado de emergencia y señalización. 
 Se colocarán una serie de puntos de luz de emergencia y señalización, 
situados según se refleja en los planos adjuntos. Irán conectados a la red general de 
alumbrado de tal forma que estará previsto que entren en funcionamiento al producirse 
un fallo en el alumbrado general o bien cuando la tensión baje del 70 % de su valor 
nominal. 
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 Los aparatos a instalar deberán cumplir obligatoriamente la siguiente 
normativa: 
 UNE- EN-60.598.2.22 (Normativa Europea referente a la construcción de 
aparatos). 
 UNE-20.062.93 (Normativa Española referente a la construcción de los 
aparatos incandescentes). 
 UNE-20-392.93 (Normativa Española referente a la construcción de los 
aparatos fluorescentes). 
 NBE-CPI-96 (Condiciones de protección contra incendios en los edificios). 
 R.D. 786/2001 (Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales). 
3.7.- Alumbrado exterior. 
 Se dotará a la edificación de alumbrado público mediante luminarias estancas 
IP-55, para lámparas de V.M. de 250 W. 
 La tensión de suministro y accionamiento de la red de alumbrado público será 
de 230 V, monofásica. 
3.8.- Red de tierras. 
 Se instalará una red de tierras con cobre desnudo de 35 mm2 de sección, hasta 
conseguir una resistencia inferior a 15 ohmios. 
 Se colocará una serie de picas metálicas de 2 m de longitud. 
3.9.- Características generales de la instalación. 
 La tensión de alimentación será de 400 V. entre fases y 230 V. entre fase y 
neutro, trifásica. 
 La instalación eléctrica cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
e Instrucciones Complementarias. 
 Irán conectados a red equipotencial todos los elementos de la instalación. 
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 Todos los cuadros de la instalación presentarán un grado de protección IP-55. 
 Todos los circuitos irán vistos, bajo tubo de PVC rígido, curvable en caliente. 
 Todos los elementos a instalar, interruptores, puntos de luz, tomas, cajas, etc., 
serán estancos. 
 Las derivaciones se realizarán por medio de cajas de registro, estarán 
formadas por material aislante para una tensión de 750 V, en el interior de las 
mismas se alojarán las bornas de conexión, que permitan la identificación y por 
tornillo de presión se podrán realizar las conexiones necesarias. 
 
4.- OBSERVANCIA DE NORMAS. 
 En la redacción de éste Anexo se han tenido en cuenta las siguientes Normas: 
 R.D. 842/2002. Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones 
complementarias. 
 Normas Complementarias del Ministerio de Industria y Energía. 
 Normas de la Compañía suministradora de la energía eléctrica. 
 Ley de prevención de riesgos laborales 
 Reglamento de los servicios de prevención (R.D. 39/97 de 17/1/1997) 
 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
 R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 NBE/CPI/96 “Protección contra incendios en los edificios” 
 R.D. 1942/1993 de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios. 
 R.D. 2267/2004 de 6 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
 Cuantas disposiciones, actualmente en vigor, afecten a este tipo de 
proyectos. 
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 Con lo especificado en este Anejo y en el resto de la documentación integrante 
del presente Trabajo Fin de Grado, se considera detallado el objeto del mismo, por lo 
que se somete a la consideración de los Organismos competentes para su aprobación, 
si procede. 
En Soria a 30 de Junio de 2015 
EL ALUMNO DE GRADO EN 
INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL 
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CÁLCULOS 
1.-CÁLCULO DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL. 
 Prevemos una potencia máxima de 30.000 W. 
 Potencia: 30.000 W 
 Tensión: 400 V. 
 Longitud: 10 m. 
I = 30.000/1.73x400x0.80 = 55 A. 
Derivación individual de cobre, de 4x16 mm2 0.6/1kV. RV. 
e = 1.73x55x10x0.80/56x16 = 0.85 V < 1%s/400 V 
 
2.-CÁLCULO Nº PUNTOS DE LUZ 
Longitud  L= 24 m 
Anchura  S= 20 m 
Altura del local H1 =10.5 m 
Altura punto de luz  al plano de trabajo  H3 = 8 m 
Iluminación media   Em = 700 lux 
Color de techo blanco 
Color paredes hormigón claro 
Color suelo hormigón claro 
Tipo punto de luz  400 w  (descarga) 
Rendimiento luminaria  0,8 
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Flujo luminoso lámpara 70000 lúmenes 











Según tabla , K (1.00-1.50) =2 
2.2.- Factor de reflexión 
 1 = (Techo) = 0,8 
 2 = (Pared) = 0,3 
 3 = (Suelo) = 0,3 
2.3.- Rendimiento del local 
 tabla Hasta curva A3, con K= 2 r =0,70 
2.4.- Índice de iluminación 
56,080,070,0  xlxr   












Em (zona de producción)  de trabajos medios 300 lux 








 puntos de luz, tomamos como redondeo 4 
puntos de luz. 
Lámparas de descarga =75000 lúmenes 
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1.- PLAN DE CONTROL 
 
 De acuerdo con el CTE, el proyecto incluirá un documento con el plan de 
control de calidad, que ha de cumplir lo recogido en la parte I, Artículos 6 y 7 y lo 
indicado en el Anexo II del CTE que se adjunta posteriormente. 
 




1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo 
con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente 
durante su ejecución. 
 
 2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras 
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda 
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas de este 
CTE y demás normativa aplicable. Ésta definición incluirá, al menos, la siguiente 
información: 
 
 a)Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos 
y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como 
sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que 
deba realizarse. 
 
 b)Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 
condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a 
adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para 
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c)Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse 
para comprobar las prestaciones finales del edificio. 
 
 d)Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de 
conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación. 
 
 3.A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá 
desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de 
ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes 
condiciones: 
 
 a)El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus 
prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su 
contenido será suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones 
u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del 
edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el 
CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para 
cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento. 
 
 b)El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en 
su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, 
ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia 
municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en 
aspectos legalizables. El proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales u otros 
documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se 
integrarán en el proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinación del 
proyectista. 
 
 4.En el Anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin 
perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las administraciones competentes. 
 
2.2.- Control del proyecto 
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1.El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y 
demás normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y 
todos los aspectos que puedan tener incidencia  calidad final del edificio proyectado. 
Este control puede referirse a todas o algunas de las exigencias básicas relativas a 
uno o varios de los requisitos básicos mencionados en el artículo. 
2.Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto 
que deban ser objeto de control para la aplicación de los procedimientos necesarios 
para el cumplimiento de las exigencias básicas. 
 




 1.Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al 
proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad 
del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, 
y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 
 
 2.Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación 
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan 
otras administraciones públicas competentes, la documentación del control de calidad 
realizado a lo largo de la obra. En el anejo II se detalla, con carácter indicativo, el 
contenido de la documentación del seguimiento de la obra. 
 
 3.Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para 
dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de 
obra. 
 
 4.Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la 
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a)Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 
 
 b)Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3. 
 
 c)Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 
 
3.2.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
 
 1.El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características 
técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el 
proyecto. Este control comprenderá: 
 
 a)El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con 
el artículo 7.2.1. 
 
 b)El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad, según el punto 3.2.2. 
 
 c)El control mediante ensayos, conforme al punto 3.2.3. 
 
3.2.1.- Control de la documentación  de los suministros 
 
 1.Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director 
de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 
 a)Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
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c)Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente el marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones 
que sean transposición de las directivas europeas que afecten a los productos 
suministrados. 
 
3.2.2.- Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de 
idoneidad técnica. 
 
 1.El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 
 a)Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el 
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5.2.3. 
 
 b)Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y 
la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.  
 
 2.El director de la ejecución de la obra verificará que ésta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
3.2.3.- Control de recepción mediante ensayos 
 
 1.Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos 
productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
 
 2.La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo  
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del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las 
acciones a adoptar. 
 
3.3.-Control de ejecución de la obra 
 
 1.Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se 
utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar 
su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 
buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la 
recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones 
que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
 
 2.Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar 
la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
  
3.En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el 
uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 
5.2.5. 
 
3.4.- Control de la obra terminada 
 
 En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 





4.- DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
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 En éste anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que 
establezcan otras administraciones públicas competentes, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida 
reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de la obra. 
 
4.1.- Documentación obligatoria del seguimiento de la obra. 
 
 1.Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento 
que se compondrá, al menos, de: 
 
 a)El libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971, de 11 de Marzo. 
 
 b)El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre. 
 
 c)El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el 
director de la obra. 
 
 d)La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo, y, en su caso, otras 
autorizaciones administrativas. 
 e)El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de 
marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
 
 2.En el libro de órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas 
funciones y obligaciones. 
 
 3.El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de 
seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación 
determina. 
 
 4.Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada 
por el director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
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administración pública competente, que aseguren su conservación y se comprometan 
a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
4.2.- Documentación del control de la obra 
 
 1.El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de 
productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
 
 a)El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. 
 
 b)El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los 
productos anteriormente señalada así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, 
y las garantías correspondientes cuando proceda. 
 
 c)La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de 
las unidades de obra podrá servir, si así lo autoriza el director de la ejecución de la 
obra, como parte del control de calidad de la obra. 
 
 2.Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la ejecución de la obra en el colegio profesional 
correspondiente o, en su caso, en la administración pública competente, que asegure 
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten 
un interés legítimo. 
 
4.3.- Certificado final de obra 
 
 1.En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará 
haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y  
 
cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el 
proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena 
construcción. 
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 2.El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación 
técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con 
arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
 
 3.Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes 
documentos: 
 
 a)Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 
hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las 
condiciones de la licencia. 
 
b)Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus 
resultados. 
 




5.1.1.- Cimentaciones directas y profundas 
 
 Estudio geotécnico 
 Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, 
salinas o de agresividad potencial. 
 Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación 
de tolerancias según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos. 
 Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón 
Estructural y DB SE C Seguridad Estructural Cimientos. 
 Control de fabricación y transporte de hormigones. 
 
5.1.2.- Acondicionamiento del terreno 
 
 Excavación: 
-Control de movimientos en la excavación. 
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-Control del material relleno y del grado de compacidad. 
 
 Gestión de agua: 
-Control de nivel freático. 
-Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por 
roturas hidráulicas. 
 
 Mejora o refuerzo del terreno: 
-Control de las propiedades del terreno tras la mejora. 
 
 Anclajes al terreno. 
- Según norma UNE EN 1537:2001 
 
5.2.-Estructuras de hormigón armado. 
 
 5.2.1.Control de materiales. 
 
•  Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción 
para la recepción de cementos, los sellos de control o marcas de calidad y el 
pliego de prescripciones técnicas particulares. 
  
 - Cemento, agua de amasado, áridos. 
 - Otros componentes (antes del inicio de la obra). 
 
• Control de calidad del hormigón según EHE y el pliego de 
prescripciones técnicas particulares: 
 
- Resistencia, consistencia y durabilidad. 
 
• Ensayos de control del hormigón: 
 
- Modalidad 2: Control al 100%. 
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- Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la 
EHE en los artículos 72 y 75 y en 88.5, o cuando así se indique en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares). 
 
•   Control de calidad de aceros: 
 
- Control a nivel reducido: 
- Sólo para armaduras pasivas. 
 
- Control a nivel normal: 
- Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 
- El único válido para el hormigón pretensado. 
-Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los 
resultados del control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado. 
 
- Comprobación de soldabilidad: 
- En el caso de existir empalmes por soldadura. 
 
• Otros controles: 
 
-Control de dispositivos de anclaje y empalme de armaduras postensas. 
- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 
- Control de los equipos de tensado. 
-Control de los productos de inyección. 
 
 
5.2.2. Control de la ejecución. 
  
• Control a recepción a nivel normal: 
 
  
-Existencia de control externo. 
 -Dos inspecciones por cada lote en que se divida la obra. 
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  •Fijación de tolerancias de ejecución. 
 
  •Otros controles. 
 
 -Control del tensado de las armaduras activas. 
 -Control de ejecución de la inyección. 
-Ensayos de información complementaria de la estructura (Pruebas de carga y 
otros ensayos no destructivos). 
 
5.3.- Estructuras de acero 
 
5.3.1.-Control de calidad de materiales 
 
-Certificado de calidad del material. 
-Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten 
características no avaladas por el certificado de calidad. 
-Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones 
de prestigio reconocido para materiales singulares. 
 
5.3.2.-Control de calidad de la fabricación. 
 
-Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas. 
-Cualificación del personal. 
-Sistema de trazado adecuado. 
 
5.3.3.-Control de calidad del montaje. 
 
-Control de calidad de la documentación del montaje. 
 
-Planos del montaje. 
-Plan de puntos de inspección. 
-Control de calidad del montaje. 
 
5.4.-Cerramientos y particiones. 
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-Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 
 El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 
•Suministro y recepción de productos 
 -Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
 •Control de ejecución en obra 
 
 -Ejecución de acuerdo a las especificaciones del proyecto. 
 -Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, 
en la sección HS 1 protección frente a la humedad. 




-Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 
 El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada justificando 
de manera expresa el cumplimiento del reglamento electrotécnico de baja tensión y de 
las instrucciones técnicas complementarias. 
 
•Suministro y recepción de productos. 
 
- Se comprobará la existencia del marcado CE. 
 
 
•Control de ejecución de obra 
 
Ejecución de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 
-Verificar características de la caja transformador: Tabiquería, cimentación, 
apoyos, tierra,etc. 
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-Trazado y montajes de líneas repartidora: sección del cable y montaje de 
bandejas y soportes. 
-Situación de puntos y mecanismos. 
-Trazado de rozas y cajas de instalación empotrada. 
-Sujeción de cables de señalización y circuitos. 
-Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos 
(modelo, marca y potencia). 
-Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación). 
-Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 
-Cuadros generales: 
  -Aspecto exterior e interior 
  -Dimensiones 
-Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, 
automáticos, diferenciales, relés, etc.) 
 -Fijación de elementos y conexionado. 
-Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 
-Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
  -Pruebas de funcionamiento. 
-Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
-Disparo de automáticos. 
-Encendido de alumbrado. 
-Circuito de fuerza. 
-Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 
 
 
5.6.- Instalaciones de fontanería. 
 
 •Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada. 
 
 •Suministro y recepción de productos: 
 Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
 •Control de ejecución en obra: 
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 -Ejecución de acuerdo a las especificaciones del proyecto. 
 -Punto de conexión de la red general y acometida. 
 -Instalación general interior: Características de tuberías y de valvulería. 
 -Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 
 
 •Pruebas de las instalaciones: 
 
-Pruebas de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba 
no debe variar en, al menos, 4 horas. 
-Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de la 
prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
 -Pruebas particulares en las instalaciones de agua caliente sanitaria: 
  a)Medición de caudal y temperatura en los puntos del agua. 
  b)Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada. 
  c)Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento. 
  d)Medición de temperaturas en la red. 
e)Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del 
mismo en su salida y en los grifos. 
-Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 
-Colocación de aparatos sanitarios. 
-Funcionamiento de aparatos sanitarios y griferías. 
-Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 
 
 
5.7.- Instalaciones de climatización. 
 
  
•Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 El proyecto define y justifica la solución de la climatización aportada. 
 
  
•Suministro y recepción de productos: 
 Se comprobará la existencia del marcado CE. 
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 •Control de ejecución en la obra: 
-Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
-Replanteo y ubicación de máquinas. 
-Replanteo y trazado de tuberías y conductos. 
-Verificar características y montaje de los elementos de control. 
-Aislamiento en tuberías, comprobación de espesores y características del 
material de aislamiento. 
-Prueba de redes de desagüe de climatizadores. 
-Conexión a cuadros eléctricos. 
-Pruebas de funcionamiento eléctrico. 
 
5.8.- Instalaciones de protección contra incendios 
 
 •Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 
El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios 
aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del Reglamento de 
Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales RD 2267/2004, de 3 de 
diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
 •Suministro y recepción de productos: 
 
 
-Se comprobará la existencia del marcado CE. 
 -Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto, que aplicará lo 
recogido en el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por la que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 




•Control de ejecución en obra: 
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 -Ejecución de acuerdo a las especificaciones del proyecto. 
 -Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 
-Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la 
instalación, así como su ubicación y montaje. 
-Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su 
alineación y sujeción. 
-Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos manguera: 
características y montaje. 
 -Comprobar equipos de mangueras: características, ubicación y montaje. 
 -Prueba hidráulica de la red de mangueras. 
 -Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central.  
 
 
Soria a 30 de Junio de 2015. 
 
 
EL ALUMNO DE GRADO EN 
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1. MEMORIA 
1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido. 
1.1.1. Justificación. 
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y 
salud, debido a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, 
cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del 
estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de 
octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que: 
a) 
  




La duración estimada no es superior a 30 días laborables, no empleándose en 
ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) 
  
El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días 
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 
d)   No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
1.1.2. Objeto. 
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a 
adoptar encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades 
profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, 
en cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de 
que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos 
profesionales. 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud 
son: 
 Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por 
insuficiencia o falta de medios 
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 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de 
seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo 
 Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
 Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
 Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
1.1.3. Contenido del EBSS. 
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los 
riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier 
otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 
En el estudio básico se contemplan también las previsiones y las informaciones 
útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del 
marco de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborables. 
1.2. Datos generales. 
1.2.1. Agentes. 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra 
objeto del presente estudio, se reseñan: 
 
Promotor   D. … … … 
Autor del proyecto   D. Ángel Machín Tejedor 
Constructor - Jefe de obra   D. … … … 
Coordinador de seguridad y salud   D. … … … 
 
1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución. 
                                                                       Memoria  Anejo XI: Estudio básico de seguridad y salud 
Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID –E.U.I.I. AGRARIAS (SORIA) 
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL 
6 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se 
aporta aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la 




Proyecto de construcción de nave agrícola y análisis de una 
explotación en Camparañón (Soria) 
Plantas sobre rasante 1 




Plazo de ejecución 3 meses 
Núm. máx. operarios 6 
 
1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno. 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del 
entorno a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que 
pudieran causar. 
 
Dirección Parcela 42, Poligono 10, Camparañón, Golmayo 
(Soria). 
Accesos a la obra Carretera CL- que une las localidades de Navalcaballo 
y Camparañón. 
Topografía del terreno Terreno llano, dedicado al cultivo de cereales y 
oleaginosas. 
Edificaciones colindantes Inexistentes 
Servidumbres y condicionantes   - 
Climatología La nave está situada en Camparañón (Soria), el clima 
de Soria se caracteriza por sus inviernos fríos, con 
mínimas que puedesn llegar a los -10 ºC, precipitacion 
media anual entorno a los 560 mm. 
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Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se 
señalizará convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas 
oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para 
evitar posibles accidentes de circulación. 
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, 
causando el mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas 
unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 
1.2.4. Características generales de la obra. 
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir 
en la previsión de los riesgos laborales: 
1.3. Medios de auxilio 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo 
exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves 
podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la 
supervisión del responsable de emergencias de la obra. 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de 
urgencias y de los centros sanitarios más próximos. 
1.3.1. Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a 
empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente 
equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el 
suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de 
accidente de trabajo. 
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del 
Real Decreto 486/97, de 14 de abril: 
 Desinfectantes y antisépticos autorizados 
 Gasas estériles 
 Algodón hidrófilo 
 Vendas 
 Esparadrapo 
 Apósitos adhesivos 
 Tijeras 
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 Pinzas y guantes desechables 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros 
auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que 








Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia primaria 
(Urgencias) 
Sacyl (Hospital Santa Bárbara y hospital 




La distancia al centro asistencial más próximo Soria se estima en 33 minutos, 
en condiciones normales de tráfico. 
1.4.- Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar. 
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden 
surgir durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de 
protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos 
riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para 
mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 
Riesgos generales más frecuentes 
 Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
 Desprendimiento de cargas suspendidas 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Exposición a vibraciones y ruido 
 Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
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 Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, 
pegamentos, etc. 
 Intoxicación por inhalación de humos y gases 
Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 
bien iluminada 
 Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares 
visibles de la obra 
 Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
 Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en 
aquellos trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los 
supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 
 La operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la 
supervisión de una persona cualificada, debidamente instruida 
 Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con 
intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h 
 Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo 
posible, trabajar durante las horas de mayor insolación 
 La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 
provoquen su caída 
 La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal 
cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar 
sobreesfuerzos innecesarios 
 Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias 
mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje 
 No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o 
vehículos 
 Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas 
 Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
 Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso 
y ascenso a las zonas excavadas 
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 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 
mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 
 Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una 
velocidad reducida, inferior a 20 km/h 
Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de 
la obra 
 Casco de seguridad homologado 
 Casco de seguridad con barboquejo 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
 Cinturón portaherramientas 
 Guantes de goma 
 Guantes de cuero 
 Guantes aislantes 
 Calzado con puntera reforzada 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
 Botas de caña alta de goma 
 Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Faja antilumbago 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Protectores auditivos 
1.4.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra. 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los 
trabajos previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones 
colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
1.4.1.1. Instalación eléctrica provisional. 
Riesgos más frecuentes 
 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Proyección de partículas en los ojos 
 Incendios 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
                                                                       Memoria  Anejo XI: Estudio básico de seguridad y salud 
Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID –E.U.I.I. AGRARIAS (SORIA) 
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL 
11 
 Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema 
de protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores 
diferenciales) 
 Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para 
las líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 
 Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del 
suministro de agua 
 Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas 
prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, 
protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
 Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones 
estancas 
 En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una 
altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el 
paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 
 Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con 
tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 
 Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas 
normalizadas 
 Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el 
empleo de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente 
independiente para cada aparato o herramienta 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Calzado aislante para electricistas 
 Guantes dieléctricos 
 Banquetas aislantes de la electricidad 
 Comprobadores de tensión 
 Herramientas aislantes 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Ropa de trabajo reflectante 
1.4.1.2. Vallado de obra. 
Riesgos más frecuentes 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
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 Proyección de fragmentos o de partículas 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Exposición a vibraciones y ruido 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos 
a la obra 
 Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
 Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, 
previamente a la excavación 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Calzado con puntera reforzada 
 Guantes de cuero 
 Ropa de trabajo reflectante 
1.4.2. Durante las fases de ejecución de la obra. 
1.4.2.1. Acondicionamiento del terreno. 
Riesgos más frecuentes 
 Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las 
máquinas, especialmente durante la operación de marcha atrás 
 Circulación de camiones con el volquete levantado 
 Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de 
sistema de dirección 
 Caída de material desde la cuchara de la máquina 
 Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión 
 Vuelco de máquinas por exceso de carga 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o 
conducciones enterradas 
 Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes 
de la excavación ni de los desniveles existentes 
 Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán 
libres de montículos de tierra y de hoyos 
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 Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca 
en marcha atrás 
 La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales 
acopiados 
 Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de 
tierras 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Auriculares antirruido 
 Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina 
1.4.2.2. Cimentación. 
Riesgos más frecuentes 
 Inundaciones o filtraciones de agua 
 Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de 
espera 
 El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y 
provistas de ganchos con pestillos de seguridad 
 Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
 Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
 Botas de goma de caña alta para hormigonado 
 Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
1.4.2.3. Estructura. 
Riesgos más frecuentes 
 Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
 Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
 Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
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 Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por 
ménsula y entablado 
 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 
mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
 Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
 Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
 Botas de goma de caña alta para hormigonado 
 Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
1.4.2.4. Cerramientos y revestimientos exteriores. 
Riesgos más frecuentes 
 Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o 
materiales aislantes 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
 No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
1.4.2.5. Cubiertas. 
Riesgos más frecuentes 
 Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de 
los bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente 
sobre vigas o soportes 
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 El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano 
homologadas, ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies 
horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 
 Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los 
cinturones de seguridad 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Calzado con suela antideslizante 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
1.4.2.6. Instalaciones en general. 
Riesgos más frecuentes 
 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
 Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
 Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
 Incendios y explosiones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado 
y adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y 
herramientas específicas para cada labor 
 Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera 
antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 
 Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes aislantes en pruebas de tensión 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
 Banquetas aislantes de la electricidad 
 Comprobadores de tensión 
 Herramientas aislantes 
1.4.2.7.- Revestimientos interiores y acabados. 
Riesgos más frecuentes 
 Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 
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 Exposición a vibraciones y ruido 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
 Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o 
pegamentos... 
 Intoxicación por inhalación de humos y gases 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación 
suficiente, con el fin de minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación 
 Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con 
corriente de aire 
 En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes 
orgánicos o pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar 
 Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y 
acopio de mobiliario de cocina y aparatos sanitarios, para no obstaculizar 
las zonas de paso y evitar tropiezos, caídas y accidentes 
 Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al 
finalizar cada jornada de trabajo 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Casco de seguridad homologado 
 Guantes de goma 
 Guantes de cuero 
 Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Protectores auditivos 
1.4.3.- Durante la utilización de medios auxiliares. 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares 
de la obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica 
(Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª 
"Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" 
Subsección 2ª "Andamios en general". 
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En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no 
estén normalizados y cumplan con la normativa vigente. 
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán 
modelos normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para 
cinturón de seguridad, entre otros elementos. 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas 
preventivas y protecciones colectivas: 
1.4.3.1.- Puntales. 
 No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado 
en carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado 
 Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición 
inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de 
utilizarse 
 Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión 
bloqueados 
1.4.3.2. -Torre de hormigonado. 
 Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que 
indique "Prohibido el acceso a toda persona no autorizada" 
 Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante 
barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m 
 No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las 
torres de hormigonado durante sus cambios de posición 
 En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se 
ubicarán con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna 
del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y eficaz 
1.4.3.3.- Escalera de mano. 
 Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 
 Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior 
o inferior de los largueros 
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 Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros 
objetos o a personas 
 Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que 
sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, 
ladrillos, bovedillas o elementos similares 
 Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será 
inferior al 75% respecto al plano horizontal 
 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, 
medido en la dirección vertical 
 El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal 
(mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los 
peldaños, no en los largueros 
 Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 
 Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se 
utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
1.4.3.4.- Visera de protección. 
 La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con 
suficiente resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes 
 Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados 
 Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de forma inmediata para su reparación o sustitución 
1.4.3.5.- Andamio de borriquetas. 
 Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y 
niveladas 
 Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, 
quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas 
u otros objetos 
 Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas 
 Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro 
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1.4.3.6.- Andamio modular. 
 Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados bajo la 
dirección y supervisión de una persona cualificada 
 Cumplirán las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia 
y seguridad y las referentes a su tipología en particular, según la normativa vigente 
en materia de andamios 
 Se montarán y desmontarán siguiendo siempre las instrucciones del fabricante 
 Las dimensiones de las plataformas del andamio, así como su forma y disposición, 
serán adecuadas para el trabajo y las cargas previstas, con holgura suficiente para 
permitir la circulación con seguridad 
 No existirán vacíos entre las plataformas y los dispositivos verticales de protección 
colectiva contra caídas 
 Los andamios serán inspeccionados por personal cualificado antes de su puesta en 
servicio, periódicamente, ante cualquier modificación, después de un largo período 
sin utilización, después de un movimiento sísmico o de un viento intenso, y ante 
cualquier circunstancia que pudiera afectar a su estabilidad o a su resistencia 
1.4.4.- Durante la utilización de maquinaria y herramientas. 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control 
y la reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante 
la ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y 
Salud, conforme a los siguientes criterios: 
a) 
  
Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados 
claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los 
procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 
b) 
  
La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el Reglamento de 
Seguridad en las Máquinas (Real Decreto 1495/86), las Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 
c) 
  
No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico 
sin reglamentación específica. 
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Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus 
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 
1.4.4.1.- Pala cargadora. 
 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 
parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la 
máquina 
 Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
 La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 
 El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, 
para garantizar la estabilidad de la pala 
1.4.4.2.- Retroexcavadora. 
 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 
parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la 
máquina 
 Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
 Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada 
sobre la máquina en el sentido de la marcha 
 Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por 
la zona de mayor altura 
 Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina 
1.4.4.3.- Camión de caja basculante. 
 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
 Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha 
del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga 
 No se circulará con la caja izada después de la descarga 
1.4.4.4. Camión para transporte. 
 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
 Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con 
pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 
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 Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en 
posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de 
inmovilización debajo de las ruedas 
 En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que 
provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de 
la cabina 
1.4.4.5.- Camión grúa. 
 El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en 
posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros 
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 
fabricante 
 La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y 
revisado 
 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso 
 Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha 
del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación 
 La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida 
de estabilidad de la carga 
1.4.4.6.- Hormigonera. 
 Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, 
previa desconexión de la energía eléctrica 
 La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 
 Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 
 Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 
 Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a 
tierra, asociados a un disyuntor diferencial 
 Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante 
carcasas conectadas a tierra 
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 No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación 
y/o de los bordes de los forjados 
1.4.4.7. Vibrador. 
 La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 
 La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando 
discurra por zonas de paso 
 Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en 
perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento 
 Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo 
alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos 
operarios 
 El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no 
permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre 
elementos inestables 
 Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de 
los cables 
 Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición 
diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 
m/s², siendo el valor límite de 5 m/s² 
1.4.4.8. Martillo picador. 
 Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten 
ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal 
 No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en 
marcha 
 Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 
 Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 
1.4.4.9. Maquinillo. 
 Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
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 El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y 
manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 
preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 
 Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los 
accesorios de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas 
 Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la 
carga contra el extremo superior de la pluma 
 Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de 
instrucciones emitido por el fabricante 
 Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 
 Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales 
transportados por el maquinillo 
 Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de 
hilos rotos sea igual o superior al 10% del total 
 El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones 
del fabricante 
 El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro 
material 
 Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante 
1.4.4.10.- Sierra circular. 
 Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 
 Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y 
para elementos de madera discos de sierra 
 Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 
 La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles 
incendios 
 Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
 El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 
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 No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como 
mascarillas antipolvo y gafas 
1.4.4.11.- Sierra circular de mesa. 
 Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
 El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y 
manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 
preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 
 Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y 
secas, a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que 
éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate 
 En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 
artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al 
ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de 
protectores auditivos 
 La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera 
que no se pueda acceder al disco 
 La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el 
acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a 
cortar, y la proyección de partículas 
 Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en 
ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra 
 La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y 
condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de 
tierra 
 Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
 El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 
1.4.4.12.- Cortadora de material cerámico. 
 Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera 
desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 
 la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 
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 No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
1.4.4.13.- Equipo de soldadura. 
 No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de 
trabajo de soldadura 
 Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 
 Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo 
químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible 
 En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación 
de aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración 
localizada 
 Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas 
bajo el área de trabajo 
 Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las 
inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en 
ningún caso con los ojos al descubierto 
1.4.4.14.- Herramientas manuales diversas. 
 La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en 
ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento 
 El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas 
autorizadas 
 No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante 
 Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, 
cadenas y elementos similares 
 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas 
a tierra 
 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección 
 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 
anticontactos eléctricos 
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 Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin 
grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos 
eléctricos 
 Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no 
se podrán usar con las manos o los pies mojados 
 En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 
artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al 
ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de 
protectores auditivos 
1.5.- Identificación de los riesgos laborales evitables. 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para 
evitar o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
1.5.1. Caídas al mismo nivel. 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
 Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 
1.5.2.- Caídas a distinto nivel. 
 Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 
 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas 
 Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 
 Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 
1.5.3.- Polvo y partículas. 
 Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 
 Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los 
que se genere polvo o partículas 
1.5.4.- Ruido. 
 Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 
 Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 
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 Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 
1.5.5.- Esfuerzos. 
 Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 
 Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 
 Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 
 Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 
desplazamiento de cargas 
1.5.6.- Incendios. 
 No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de 
incendio 
1.5.7.- Intoxicación por emanaciones. 
 Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 
 Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 
1.6.- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse. 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por 
causas inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No 
obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y 
colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de 
seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción. 
1.6.1.- Caída de objetos. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se montarán marquesinas en los accesos 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 
bien iluminada 
 Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 
 No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Casco 
 Guantes y botas de seguridad 
 Uso de bolsa portaherramientas 
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1.6.2.- Dermatosis. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se evitará la generación de polvo de cemento 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes y ropa de trabajo adecuada 
1.6.3.- Electrocuciones. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 
 El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
 Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
 La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 
 Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes dieléctricos 
 Calzado aislante para electricistas 
 Banquetas aislantes de la electricidad 
1.6.4.- Quemaduras. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 
bien iluminada 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes, polainas y mandiles de cuero 
1.6.5. Golpes y cortes en extremidades. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 
bien iluminada 
Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes y botas de seguridad 
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1.7.- Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 
mantenimiento. 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y 
mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos. 
1.7.1.- Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de 
paramentos exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, 
deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente 
estudio básico de seguridad y salud. 
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera 
de protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los 
vehículos de las posibles caídas de objetos. 
1.7.2.- Trabajos en instalaciones. 
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de 
gas, deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones 
establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la 
normativa vigente en cada materia. 
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de 
los ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por 
un técnico competente en la materia. 
1.7.3.- Trabajos con pinturas y barnices. 
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar 
tóxica deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de 
protección adecuados. 
1.8.- Trabajos que implican riesgos especiales. 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren 
los riesgos especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. 
"Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la 
seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 
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Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, 
cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de 
protección. Cabe destacar: 
 Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
 Ejecución de cerramientos exteriores. 
 Formación de los antepechos de cubierta. 
 Colocación de horcas y redes de protección. 
 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 
mediante barandillas y redes homologadas 
 Disposición de plataformas voladas. 
 Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las 
fachadas. 
1.9.- Medidas en caso de emergencia. 
El Contratista deberá reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 
las posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso 
de primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará 
cargo de dichas medidas. 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a 
la paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración 
de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del 
operario a un centro de asistencia médica. 
1.10.- Presencia de los recursos preventivos del contratista. 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de 
sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la Ley 54/03, de 12 de 
diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, a 
través de su artículo 4.3. 
A tales estos efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos 
asignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios 
necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente 
Plan de Seguridad y Salud. 
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Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas 
previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que 
pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la 
situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de 
las actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las 
indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para 
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 
A) Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 
1627/1997. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
B)Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.B.O.E.: 31 de diciembre 
de 1998 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
 
 
C) Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
                                                                       Memoria  Anejo XI: Estudio básico de seguridad y salud 
Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID –E.U.I.I. AGRARIAS (SORIA) 
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL 
33 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
 
D)Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
E) Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
F) Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
G) Sistemas de protección colectiva. 
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Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 31 de mayo de 1999 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
 
H) DB HS Salubridad. 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
3.1.- Pliego de cláusulas administrativas. 
3.1.1.- Disposiciones generales. 
3.1.1.1.- Objeto del Pliego de condiciones. 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las 
atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y 
Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 
protecciones individuales y colectivas de la construcción de Análisis de una 
explotación de 120 ha y proyecto de ejecución de almacén agricola dicha explotación 
en Camparañón, situada en Parcela 42, Poligono 10, Camparañón, Golmayo (Soria), 
según el proyecto redactado por . Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o 
enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución 
de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del 
edificio construido. 
3.1.2.- Disposiciones facultativas. 
3.1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación. 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la 
edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra 
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y 
salud, son las establecidas por la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y el 
Real Decreto 1627/97 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción". 
3.1.2.2.- El Promotor. 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o 
colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, 
las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título. 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo 
Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los 
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técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo 
establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, 
facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores 
autónomos contratados directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de 
cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras. 
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o 
determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso 
de contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para 
trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 
1627/97. 
3.1.2.3.- El Proyectista. 
Es el agente que, por encargo del Promotor y con sujeción a la normativa 
técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en 
materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
3.1.2.4.- El Contratista y Subcontratista. 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/97: 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
Promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de 
ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante 
el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del 
centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el 
artículo 7 del R.D.1627/97, de 24 de octubre. 
-Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de 
                                                                       Memoria  Anejo XI: Estudio básico de seguridad y salud 
Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID –E.U.I.I. AGRARIAS (SORIA) 
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL 
37 
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal 
del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el 
Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra. 
-Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de 
seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
-Entregará la información suficiente al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra, 
donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, 
funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con 
el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 
-Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en 
materia de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 
"Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/97. 
-Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
-Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
-Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 
previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las 
disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/97, durante la 
ejecución de la obra. 
-Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su 
seguridad y salud en la obra. 
-Atender las indicaciones y consignas del Coordinador en Materia de Seguridad y 
Salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
-Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan 
de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
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-Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento 
de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
-Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del 
Promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas. 
3.1.2.5.- La Dirección Facultativa. 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/97, se entiende como 
Dirección Facultativa: 
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados 
de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Las responsabilidades de la Dirección Facultativa y del Promotor, no eximen en 
ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
3.1.2.6.- Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto. 
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la 
fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de 
prevención en materia de seguridad y salud. 
3.1.2.7.- Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el 
técnico competente designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección 
Facultativa. 
Asumirá las tareas y responsabilidades contenidas en la Guía Técnica sobre el R.D. 
1627/97, de 24 de octubre, cuyas funciones consisten en: 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de 
planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la 
ejecución de las mismas. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, 
en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de 
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manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 
recogidos en la legislación vigente. 
 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 
los métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 
3.1.2.8.- Trabajadores Autónomos. 
Son las personas físicas distintas del Contratista y Subcontratista, que realizan 
de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de 
trabajo y que asumen contractualmente ante el Promotor, el Contratista o el 
Subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 
obra. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta 
ajena, tendrá la consideración de Contratista o Subcontratista. 
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
3.1.2.9.- Trabajadores por cuenta ajena. 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 
reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se 
realizarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
El Contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de 
trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
3.1.2.10.- Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 
construcción. 
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Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, 
productos y útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma 
correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que 
deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su 
manipulación o empleo inadecuado. 
3.1.2.11.- Recursos preventivos. 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en 
la Ley 31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra 
los recursos preventivos, que podrán ser: 
a)   Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
b)   Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c)   Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones 
necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. 
En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, 
insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que 
éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al 
Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia 
de los recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de 
la persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que 
inicialmente se prevé necesaria su presencia. 
3.1.3.- Formación en Seguridad. 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la 
suficiente formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se 
encargará de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso 
de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los 
niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, 
incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre 
otros. 
3.1.4.- Reconocimientos médicos. 
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La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por 
la empresa contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en 
los casos establecidos por la legislación vigente. 
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los 
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 
trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro 
para otras personas o para el mismo trabajador. 
3.1.5.- Salud e higiene en el trabajo. 
3.1.5.1. -Primeros auxilios. 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas 
necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros 
auxilios y la evacuación del accidentado. 
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un 
botiquín perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 
m, en el que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información 
suficiente para establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 
3.1.5.2.- Actuación en caso de accidente. 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta 
que llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con 
rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible 
para su integridad. 
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión 
sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener 
su temperatura corporal. 
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de 
hemorragia, se presionarán las heridas con gasas limpias. 
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme 
al procedimiento reglamentario. 
3.1.6.- Documentación de obra. 
3.1.6.1.- Estudio básico de seguridad y Salud. 
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Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el 
Promotor, donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello. Incluye también las previsiones y 
las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
3.1.6.2.- Plan de seguridad y salud. 
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada 
Contratista elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 
el presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este 
estudio básico. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra aprobará 
el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función 
del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, 
siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la 
Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar 
por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. 
A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente 
de los mismos y de la Dirección Facultativa. 
3.1.6.3.-  Acta de aprobación del plan. 
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección 
Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir 
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un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el 
Colegio Profesional correspondiente. 
3.1.6.4.- Aviso previo. 
El Promotor efectuará un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de los trabajos. 
El aviso contendrá la fecha, dirección de la obra, Promotor, Proyectista, tipo de 
obra, Coordinador de Seguridad y Salud, fecha de inicio, duración prevista, número 
máximo de trabajadores en obra, número previsto y datos de identificación de los 
contratistas, subcontratistas y autónomos. El aviso deberá exponerse en la obra de 
forma visible, actualizándose en el caso de que se incorporen a la obra un 
Coordinador de Seguridad y Salud o contratistas no identificados, en el aviso 
inicialmente remitido a la autoridad laboral. 
3.1.6.5.- Comunicación de apertura de centro de trabajo. 
Al inicio de la obra, el Contratista presentará la comunicación de apertura a la 
autoridad laboral, en un plazo máximo de 30 días. 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de 
producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan 
de seguridad y salud. 
3.1.6.6.- Libro de incidencias. 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada 
centro de trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, 
habilitado a tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan 
o la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras 
de las administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la 
Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
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salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán 
hacer anotaciones en el mismo. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá 
notificar al Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, 
sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá 
especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior. 
3.1.6.7.- Libro de órdenes. 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección 
Facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el 
desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios 
necesarios de ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el 
Contratista de la obra. 
3.1.6.8.- Libro de visitas. 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se 
encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar 
el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa 
deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se 
conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
3.1.6.9.- Libro de subcontratación. 
El Contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que 
permanecerá en todo momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el 
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en 
una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 
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El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el 
artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y 
derechos relativos al Libro de Subcontratación". 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección 
Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las 
empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de 
prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de 
los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la 
obra. 
3.1.7.- Disposiciones económicas. 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija 
en el pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre 
el Promotor y el Contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 
 Fianzas 
 De los precios 
 Precio básico 
 Precio unitario 
 Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
 Precios contradictorios 
 Reclamación de aumento de precios 
 Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
 De la revisión de los precios contratados 
 Acopio de materiales 
 Obras por administración 
 Valoración y abono de los trabajos 
 Indemnizaciones mutuas 
 Retenciones en concepto de garantía 
 Plazos de ejecución y plan de obra 
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 Liquidación económica de las obras 
 Liquidación final de la obra 
3.2.- Pliego de condiciones técnicas particulares. 
3.2.1.- Medios de protección colectiva. 
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del 
Plan de Seguridad y Salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no 
suponiendo un riesgo en sí mismos. 
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida 
útil, después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean 
superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el 
Delegado de Prevención. 
3.2.2.- Medios de protección individual. 
Todos los equipos de protección individual (EPI) empleados en la obra 
dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y 
en el folleto informativo. 
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán 
un riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que 
aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del 
fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y características 
de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha 
sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de 
importación, traducidos a la lengua oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán 
siempre que estén deteriorados.  
Soria a 30 de Junio de 2015. 
EL ALUMNO DE GRADO EN 
INGENIERIA AGRICOLA Y DEL MEDIO RURAL 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
1.1. Disposiciones generales. 
 
1.1.1. Naturaleza y objeto del pliego general. 
Artículo 1.  
El pliego de condiciones generales tiene por finalidad regular la ejecución de 
las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las 
intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 
aplicable, al promotor o dueño de la obra, al contratista o constructor de la misma, sus 
técnicos y encargados, al arquitecto y al aparejador o arquitecto técnico y a los 
laboratorios y entidades de control de calidad, así como las relaciones entre todos 
ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de 
obra. 
 
1.1.2. Documentación del contrato de obra. 
Artículo 2.  
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 
importancia en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 
contradicción: 
1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiera. 
2º El presente pliego general de condiciones. 
3º El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y 
presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y salud 
y el proyecto de control de calidad de la edificación. Deberá incluir las condiciones y 
delimitación de los campos de actuación de entidades de control de calidad, si la obra 
lo requiriese. 
Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de la obras se incorporan al 
proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en 
los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
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1.2. Disposiciones facultativas. 
 
1.2.1. Delimitación de funciones de los agentes intervinientes. 
 
Articulo 3. 
 Ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación. 
La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) es de aplicación al proceso de la 
edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de 
carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal está comprendido en el 
siguiente grupo de edificaciones destinadas a uso aeronáutico; agropecuario; de la 
energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las 
telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; 
industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de 
ingeniería y su explotación. 
 
La titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la 
de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones 
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y 
competencias específicas. 
 
1.2.2. El promotor. 
Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colectivamente decida, impulse, programe o financie, con recursos propios 
o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o 
cesión a terceros bajo cualquier título. 
 
Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en 
él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del 
mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así 
como suscribir el acta de recepción de la obra. 
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d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de la 
obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la LOE. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier 
otro documento exigible por las administraciones competentes. 
 
1.2.3. El proyectista. 
Artículo 4. Son obligaciones del proyectista: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de ingeniero 
industrial y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso 
depersonas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación 
profesional habilitante. 
 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
1.2.4. El constructor. 
Artículo 5. Son obligaciones del constructor: 
 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de 
las condiciones exigibles para actuar como constructor. 
 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la 
obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
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d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 
 
f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección 
facultativa. 
 
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el contrato. 
 
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas 
y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el 
personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los 
subcontratistas. 
 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por 
iniciativa propia o por prescripción del aparejador o arquitecto técnico, los suministros 
o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 
 
l) Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de seguridad 
y salud y el del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las 
anotaciones que en ellos se practiquen. 
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m) Facilitar al aparejador o arquitecto técnico con antelación suficiente, los materiales 
precisos para el cumplimiento de su cometido. 
 
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
 
o) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 
obra. 
 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 
 
r) Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad 
contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 
 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción previstas en el artículo 19 de la LOE. 
 
1.2.5. El director de obra. 
Artículo 6. Corresponde al director de obra: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de ingeniero 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 
jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional 
habilitante. 
 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectada a las características geotécnicas del terreno. 
 
c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética. 
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d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 
resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de 
órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 
 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 
que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y 
observadas en la redacción del proyecto. 
 
f) Coordinar, junto al aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo de la 
obra y el proyecto de control de calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de 
la Edificación (CTE) y a las especificaciones del proyecto. 
 
g) Comprobar, junto al aparejador o arquitecto técnico, los resultados de los análisis e 
informes realizados por laboratorios y/o entidades de control de calidad. 
 
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos de su especialidad. 
 
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 
como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 
obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
 
k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto 
de la recepción. 
 
l) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto 
definitivamente ejecutado para entregarlo al promotor. 
 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
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identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el libro del edificio y será entregada a los usuarios finales 
del edificio. 
 
1.2.6. El director de la ejecución de la obra. 
Articulo 7.  
Corresponde al aparejador o arquitecto técnico la dirección de la ejecución de 
la obra, que formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de 
dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 
 
b) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los 
programas de organización y de desarrollo de la obra. 
 
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa 
técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos 
del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Estudio de seguridad y salud para 
la aplicación del mismo. 
 
e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificación, 
desarrollando lo especificado en el proyecto de ejecución. 
 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola 
en unión del ingeniero y del constructor. 
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g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de 
seguridad y salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 
 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de 
control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 
aplicable. De los resultados informará puntualmente al constructor, impartiéndole, en 
su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas 
que corresponda, dando cuenta al ingeniero. 
 
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 
 
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 
 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, 
la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
 
l) Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 
así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
 
1.2.7. El coordinador de seguridad y salud. 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
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b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente 
y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra. 
 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 
 
1.2.8. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación. 
Artículo 8. 
  Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica 
en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la 
obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan 
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 
 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor 
del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las comunidades autónomas con 
competencia en la materia. 
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1.3. Obligaciones y derechos generales del constructor o contratista. 
 
1.3.1. Verificación de los documentos del proyecto. 
Artículo 9.  
Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 
obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
1.3.2. Plan de seguridad y salud. 
Artículo10. 
 El constructor, a la vista del proyecto de ejecución conteniendo, en su caso, el 
estudio de seguridad y salud, presentará el plan de seguridad y salud de la obra a la 
aprobación del aparejador o arquitecto técnico de la dirección facultativa. 
 
1.3.3. Proyecto de control de calidad. 
Artículo 11.  
El constructor tendrá a su disposición el proyecto de control de calidad, si para 
la obra fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que 
deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de 
los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, 
análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el 
proyecto por el ingeniero o aparejador de la dirección facultativa. 
 
1.3.4. Oficina en la obra. 
Artículo 12. 
 El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina 
tendrá siempre el contratista a disposición de la dirección facultativa: 
• El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 
redacte el ingeniero. 
• La licencia de obras. 
• El libro de órdenes y asistencias. 
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• El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra. 
• El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra. 
• El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo. 
• La documentación de los seguros suscritos por el constructor. 
 
1.3.5. Representación del contratista. Jefe de obra. 
Artículo 13.  
El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada 
como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de obra de la misma, 
con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento 
cuantas decisiones competan a la contrata. 
Serán sus funciones las del constructor según se especifica en el artículo 5. 
 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el pliego 
de condiciones particulares de índole facultativa, el delegado del contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
 
El pliego de condiciones particulares determinará el personal facultativo o 
especialista que el constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el 
tiempo de dedicación comprometido. 
 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al 
ingeniero para ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, 
hasta que se subsane la deficiencia. 
 
1.3.6. Presencia del constructor en la obra. 
Artículo 14. 
 El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará 
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al ingeniero o al aparejador 
o arquitecto técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición 
para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 
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1.3.7. Trabajos no estipulados expresamente. 
Artículo 15. 
  Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 
determinado en los documentos de proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu 
y recta interpretación, lo disponga el arquitecto dentro de los límites de posibilidades 
que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. En 
defecto de especificación en el pliego de condiciones particulares, se entenderá que 
requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, 
promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra 
en más del 20% del total del presupuesto en más de un 10%. 
 
1.3.8. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto. 
Artículo 16. 
 El constructor podrá requerir del ingeniero o del aparejador o arquitecto 
técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. Cuando se trate 
de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 
comunicarán precisamente por escrito al constructor, estando éste obligado a su vez a 
devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará 
al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del aparejador o 
arquitecto técnico como del ingeniero. 
 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos 
crea oportuno hacer el constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 
3 días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al constructor el correspondiente recibo, 
si éste lo solicitase. 
 
1.3.9. Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa. 
Artículo 17. 
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Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la dirección facultativa, sólo podrá presentarlas, a través 
del ingeniero, ante la propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes. Contra 
disposiciones de orden técnico del ingeniero o del aparejador o arquitecto técnico, no 
se admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo 
estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al ingeniero, el cual podrá 
limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este 
tipo de reclamaciones. 
 
1.3.10. Recusación por el contratista del personal nombrado por el ingeniero. 
Artículo 18. 
 El constructor no podrá recusar a los ingenieros, aparejadores o personal 
encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la 
propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse 
ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
1.3.11. Faltas del personal. 
Artículo 19. 
  El ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajos, podrá requerir al contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación. 
 
1.3.12. Subcontratas. 
Artículo 20.  
El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de 
condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general 
de la obra. 
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1.4. Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la 
edificación 
 
1.4.1. Daños materiales. 
Artículo 21. 
 Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación 
responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o 
partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes 
daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados 
desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
 
a) Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros 
de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 
b) Durante 3 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del artículo 3 de la LOE. 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 
ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del 
plazo de 1 año. 
 
1.4.2. Responsabilidad civil. 
Artículo 22.  
La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto 
por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las 
que se deba responder. No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los 
daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que 
pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la 
responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá 
solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de 
los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 
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Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso 
procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la LOE se extenderá a 
las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria 
en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de 
cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. Cuando el 
proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos 
responderán solidariamente. Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, 
dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los 
daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin 
perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 
 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o 
técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y 
demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 
 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la 
ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente 
responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin 
perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 
 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriba el 
certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho 
documento. Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él 
mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o 
imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle 
frente al proyectista. 
 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un 
técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que 
entre ellos corresponda. 
 
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 
intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron 
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ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio 
perjudicado por el daño. 
 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio 
de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al 
comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 
1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa. 
 
1.5. Prescripciones generales relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares. 
 
1.5.1. Caminos y accesos. 
Artículo 23. 
  El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o 
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El aparejador o 
arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
1.5.2. Replanteo. 
Artículo 24.  
El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 
señalando las referencias principales. Dichos trabajos se considerará a cargo del 
contratista e incluidos en su oferta. El constructor someterá el replanteo a la 
aprobación del aparejador o arquitecto técnico y una vez esto haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por 
el ingeniero, siendo responsabilidad del constructor la omisión de este trámite. 
 
1.5.3. Inicio de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos. 
Artículo 25. 
  El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de 
condiciones particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de 
los períodos parciales queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el 
contrato. Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al ingeniero y 
al aparejador o arquitecto técnico del comienzo de los trabajos al menos con 3 días de 
antelación. 
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1.5.4. Orden de los trabajos. 
Artículo 26. 
 En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 
contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime 
conveniente su variación la dirección facultativa. 
 
1.5.5. Facilidades para otros contratistas. 
Artículo 27.  
De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista general 
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le 
sean encomendados a todos los demás contratistas que intervengan en la obra. Ello 
sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre contratistas 
por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En 
caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección facultativa. 
 
1.5.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 
Artículo 28. 
 Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 
proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones 
dadas por el ingeniero en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. El 
constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 
dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga. 
 
1.5.7. Prórroga por causa de fuerza mayor. 
Artículo 29. 
 Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, 
éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del ingeniero. Para ello, el 
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constructor expondrá, en escrito dirigido al ingeniero, la causa que impide la ejecución 
o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
1.5.8. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra. 
Artículo 30. 
 El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección 
facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 
hubiesen proporcionado. 
 
1.5.9. Condiciones generales de ejecución de los trabajos. 
Articulo 31.  
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el ingeniero o el 
aparejador o arquitecto técnico al constructor, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 
 
1.5.10. Documentación de obras ocultas. 
Artículo 32. 
 De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose: uno, al ingeniero; otro, al aparejador; y, el tercero, al contratista, 
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las 
mediciones. 
 
1.5.11. Trabajos defectuosos. 
Artículo 33. 
 El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en las condiciones generales y particulares de índole técnica del pliego de 
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condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de 
la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos 
puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que 
compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 
hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se 
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el aparejador o 
arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y 
antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello 
a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el ingeniero de la 
obra, quien resolverá. 
 
1.5.12. Vicios ocultos. 
Artículo 34.  
Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar 
en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, 
que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando 
cuenta de la circunstancia al ingeniero. 
 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los 
vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la propiedad. 
 
1.5.13. Materiales y aparatos. Su procedencia. 
Artículo 35. 
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  El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el 
pliego particular de condiciones técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá 
presentar al aparejador o arquitecto técnico una lista completa de los materiales y 
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
1.5.14. Presentación de muestras. 
Artículo 36.  
A petición del ingeniero, el constructor le presentará las muestras de los 
materiales siempre con la antelación prevista en el calendario de la obra. 
 
1.5.15. Materiales no utilizables. 
Artículo 37. 
 El constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las 
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. Se retirarán de ésta o 
se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el pliego de condiciones 
particulares vigente en la obra. 
 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella 
cuando así lo ordene el aparejador o arquitecto técnico, pero acordando previamente 
con el constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y 
los gastos de su transporte. 
 
1.5.16. Materiales y aparatos defectuosos. 
Articulo 38.  
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la 
calidad prescrita en este pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, 
cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o demostrara que 
no eran adecuados para su objeto, el ingeniero a instancias del aparejador o arquitecto 
técnico, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las 
condiciones o llenen el objeto a que se destinen. Si a los 15 días de recibir el 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  -E.U.I.I. AGRARIAS ( SORIA)- 
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL 
30 
 
constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo la propiedad cargando los gastos a la contrata. Si los 
materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero 
aceptables a juicio del ingeniero, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquel 
determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
1.5.17. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos. 
Artículo 39.  
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 
elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la 
contrata. Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
1.5.18. Limpieza de las obras. 
Artículo 40.  
Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las 
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y 
ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen 
aspecto. 
 
1.5.19. Obras sin prescripciones. 
Artículo 41. 
 En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para 
los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este pliego ni en la 
restante documentación del proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a 
las instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en segundo lugar, a 
las reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
1.6.- Recepciones de edificios y obras anejas. 
 
1.6.1. Acta de recepción. 
Artículo 42. 
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 La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, 
hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o 
sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas 
de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 
constructor, y en la misma se hará constar: 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 
caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 
responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (ingeniero) y 
el director de la ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del 
control de calidad realizado. El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por 
considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones 
contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en 
la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. Salvo pacto expreso en 
contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 30 días siguientes a la 
fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se 
entenderá tácitamente producida si transcurridos 30 días desde la fecha indicada el 
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
1.6.2. Recepción provisional. 
Artículo 43. 
 Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del constructor, del 
ingeniero y del aparejador o arquitecto técnico. Se convocará también a los restantes 
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas. Practicado un detenido reconocimiento 
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de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si 
las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los técnicos de la dirección facultativa extenderán el correspondiente 
certificado de final de obra. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el 
acta y se darán al constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos 
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un 
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. Si el 
constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de 
la fianza. 
 
1.6.3. Documentación final. 
Articulo 44. 
  El ingeniero, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido 
en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la 
propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el libro del edificio, que ha de ser encargado por el promotor 
y será entregado a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el CTE se compone de: 
• Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 
11 de marzo. 
• Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 
• Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de 
la obra. 
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• Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en su 
colegio de ingenieros. 
 
b) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, 
se compone de: 
• Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, 
más sus anejos y modificaciones. 
• Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los 
materiales y suministros, que debe ser proporcionada por el constructor, siendo 
conveniente recordárselo fehacientemente. 
• En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el 
constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 
 
c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA 
Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, 
en donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución 
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo 
desarrolla y las normas de buena construcción. 
 
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación 
técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con 
arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. Al certificado final de obra se le 
unirán como anejos los siguientes documentos: 
• Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de 
la licencia. 
• Relación de los controles realizados. 
 
1.6.4. Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra. 
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 Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el aparejador 
o arquitecto técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del constructor o 
de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, 
aprobada por el ingeniero con su firma, servirá para el abono por la propiedad del 
saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado 
en el artículo 6 de la LOE). 
 
1.6.5. Plazo de garantía. 
Artículo 46. 
  El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones particulares 
y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 9 meses (1 año en contratos con las 
administraciones públicas). 
 
1.6.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente. 
Artículo 47.  
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del contratista. Si el edificio fuese 
ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones 
por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
 
1.6.7. Recepción definitiva. 
Artículo 48. 
 La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de 
garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de 
cuya fecha cesará la obligación del constructor de reparar a su cargo aquellos 
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo 
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la 
construcción. 
 
1.6.8. Prórroga del plazo de garantía. 
Artículo 49. 
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 Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
ingeniero director marcará al constructor los plazos y formas en que deberán 
realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá 
resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
1.6.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida. 
Artículo 50.  
En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en 
el plazo que se fije en el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, medios 
auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a 
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. Las obras y trabajos 
terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos 
en este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto en este pliego. Para las obras y trabajos no 
determinados, pero aceptables a juicio del ingeniero director, se efectuará una sola y 
definitiva recepción. 
 
2. DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 
2.1. Principio general. 
Artículo 51.  
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación, con 
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. La propiedad, el contratista y, 
en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 




 El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y el 
10% del precio total de contrata. 
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b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el 
pliego de condiciones particulares. 
 
2.2.1. Fianza en subasta pública. 
Articulo 53.  
En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 
provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su 
cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el pliego de condiciones 
particulares vigente en la obra, de un 4% como mínimo, del total del presupuesto de 
contrata. 
 
El contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio 
para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la 
subasta, o el que se determine en el pliego de condiciones particulares del proyecto, la 
fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el 10% de la cantidad 
por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el 
pliego de condiciones particulares, no excederá de 30 días naturales a partir de la 
fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el 
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que 
se refiere el mismo párrafo. 
 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 
adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para 
tomar parte en la subasta. 
 
2.2.2. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza. 
Artículo 54. 
 Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el ingeniero director, en nombre y 
representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin 
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el propietario, en el caso de que el 
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importe de la fianza no bastara para cubrir el importe de los gastos efectuados en las 
unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
2.2.3. Devolución de fianzas. 
Artículo 55.  
La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de 
30 días una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. La propiedad podrá 
exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas 
por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos… 
 
2.2.4. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales. 
Artículo 56. 
 Si la propiedad, con la conformidad del ingeniero director, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte 




2.3.1. Composición de los precios unitarios. 
Artículo 57.  
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de 
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
a) COSTES DIRECTOS 
• La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
• Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y protección 
de accidentes y enfermedades profesionales. 
• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
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• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas 
y equipos anteriormente citados. 
 
b) COSTES INDIRECTOS 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación 
de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, 
etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
c) GASTOS GENERALES 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas 
de la administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la 
suma de los costes directos e indirectos. 
 
d) BENEFICIO INDUSTRIAL 
El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de 
las anteriores partidas en obras para la administración. 
 
e) PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la suma 
de los anteriores conceptos a excepción del beneficio industrial. 
 
f) PRECIO DE CONTRATA 
El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los 
gastos generales y el beneficio industrial. 
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 
 
2.3.2. Precios de contrata. Importe de contrata. 
Artículo 58. 
 En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera 
se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el que importa el 
coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de ejecución material, más el % 
sobre este último precio en concepto de beneficio industrial del contratista. El beneficio 
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se estima normalmente en el 6%, salvo que en las condiciones particulares se 
establezca otro distinto. 
 
2.3.3. Precios contradictorios. 
Artículo 59. 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio del 
ingeniero decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, 
o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. El contratista estará 
obligado a efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio se resolverá 
contradictoriamente entre el ingeniero y el contratista antes de comenzar la ejecución 
de los trabajos y en el plazo que determine el pliego de condiciones particulares. Si 
subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del 
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más 
frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los 
precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
2.3.4. Reclamación de aumento de precios. 
Artículo 60.  
Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto 
que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
2.3.5. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios. 
Artículo 61. 
  En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país 
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras 
ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al pliego general de condiciones 
técnicas y en segundo lugar, al pliego de condiciones particulares técnicas. 
 
2.3.6. Revisión de los precios contratados. 
Artículo 62. 
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  Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 
precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten 
por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al 3% del importe total 
del presupuesto de contrato. 
 
En caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se 
efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el 
pliego de condiciones particulares, percibiendo el contratista la diferencia en más que 
resulte por la variación del IPC superior al 3%. No habrá revisión de precios de las 
unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el calendario de la oferta. 
 
2.3.7. Acopio de materiales. 
Artículo 63. 
  El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos 
de obra que la propiedad ordene por escrito. Los materiales acopiados, una vez 
abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 
conservación será responsable el contratista. 
 
2.4. Obras por administración. 
 
2.4.1. Administración. 
Artículo 64.  
Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones que 
se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por 
un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
a) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
 
Artículo 65. 
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 Se denominan obras por administración directa aquellas en las que el 
propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio 
ingeniero director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las 
gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, 
contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las 
operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan 
realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su 
realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o 
como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 
personalidad de propietario y contratista. 
 
b) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 
 
Articulo 66. 
  Se entiende por obra por administración delegada o indirecta la que convienen 
un propietario y un constructor para que éste, por cuenta de aquel y como delegado 
suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las obras por administración delegada o 
indirecta las siguientes: 
 
1) Por parte del propietario, la obligación de abonar directamente, o por mediación del 
constructor, todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 
ingeniero director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la 
elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en 
suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 
convenidos. 
 
2) Por parte del constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, 
todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 
percibiendo por ello del propietario un % prefijado sobre el importe total de los gastos 
efectuados y abonados por el constructor. 
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2.4.2. Liquidación de obras por administración. 
Artículo 67.  
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada 
o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las condiciones 
particulares de índole económica vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 
administración las presentará el constructor al propietario, en relación valorada a la 
que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos 
siguientes todos ellos conformados por el aparejador o arquitecto técnico: 
 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 
vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de 
cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de 
los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, 
peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la 
obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 
 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 
retirada de escombros. 
 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 
pagado o en cuya gestión haya intervenido el constructor, ya que su abono es siempre 
de cuenta del propietario. 
 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o 
pago haya intervenido el constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un 
15%, entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los 
de seguridad preventivos de accidentes, los gastos generales que al constructor 
originen los trabajos por administración que realiza y el beneficio industrial del mismo. 
 
2.4.3. Abono al constructor de las cuentas de administración delegada. 
Articulo 68.  
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Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administración 
delegada los realizará el propietario mensualmente según las partes de trabajos 
realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
Independientemente, el aparejador o arquitecto técnico redactará, con igual 
periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto 
aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al constructor, salvo 
que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
2.4.4. Normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
Articulo 69.  
No obstante las facultades que en estos trabajos por administración delegada 
se reserva el propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al 
constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al 
propietario, o en su representación al ingeniero director, los precios y las muestras de 
los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de 
adquirirlos. 
 
2.4.5. Del constructor en el bajo rendimiento de los obreros. 
Artículo 70.  
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe 
presentar el constructor al ingeniero director, éste advirtiese que los rendimientos de la 
mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen 
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para 
unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al constructor, con el 
fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía 
señalada por el ingeniero director. Si hecha esta notificación al constructor, en los 
meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el propietario queda 
facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del 15% que por los 
conceptos antes expresados correspondería abonarle al constructor en las 
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no 
llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se 
someterá el caso a arbitraje. 
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2.4.6. Responsabilidades del constructor. 
Artículo 71.  
En los trabajos de obras por administración delegada, el constructor sólo será 
responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades 
por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a 
los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en 
las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en 
el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor está obligado a reparar por su 
cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios 
expresados en el párrafo anterior. 
 
2.5. Valoración y abono de los trabajos. 
 
2.5.1. Formas de abono de las obras. 
Articulo 72.  
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, y salvo que en el 
pliego particular de condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los 
trabajos se efectuará así: 
 
1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 
adjudicatario. 
 
2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es 
invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de 
unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de 
antemano para cada una de ellas, se abonará al contratista el importe de las 
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los 
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documentos que constituyen el proyecto, los que servirán de base para la medición y 
valoración de las diversas unidades. 
3) Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del 
ingeniero director. 
Se abonará al contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
 
4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 
presente pliego general de condiciones económicas determina. 
 
5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
2.5.2. Relaciones valoradas y certificaciones. 
Articulo 73.  
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos 
de condiciones particulares que rijan en la obra, formará el contratista una relación 
valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que 
habrá practicado el aparejador. 
 
Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o 
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente pliego general de condiciones económicas respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
 
Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender 
dicha relación, se le facilitarán por el aparejador los datos correspondientes de la 
relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del 
plazo de 10 días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista 
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los 10 días 
siguientes a su recibo, el ingeniero director aceptará o rechazará las reclamaciones del 
contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en 
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el segundo caso, acudir ante el propietario contra la resolución del ingeniero director 
en la forma referida en los pliegos generales de condiciones facultativas y legales. 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
ingeniero director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el 
tanto por cien que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 
 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del 
propietario, podrá certificarse hasta el 90% de su importe, a los precios que figuren en 
los documentos del proyecto, sin afectarlos del % de contrata. 
 
Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al 
período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena 
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, 
no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras 
que comprenden. 
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a 
que la valoración se refiere. En el caso de que el ingeniero director lo exigiera, las 
certificaciones se extenderán al origen. 
 
2.5.3. Mejoras de obras libremente ejecutadas. 
Artículo 74. 
  Cuando el contratista, incluso con autorización del ingeniero director, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor 
precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en 
general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea 
beneficiosa a juicio del ingeniero director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al 
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra 
con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
2.5.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada. 
Artículo 75.  
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Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de índole 
económica, vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida 
alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a 
continuación se expresan: 
 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas 
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 
establecido. 
 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 
similares contratados. 
 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 
partida alzada se abonará íntegramente al contratista, salvo el caso de que en el 
presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en 
cuyo caso el ingeniero director indicará al contratista y con anterioridad a su ejecución, 
el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de 
administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el 
presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución 
convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se 
fije en el pliego de condiciones particulares en concepto de gastos generales y 
beneficio industrial del contratista. 
 
2.5.5. Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados. 
Artículo 76. 
 Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de 
trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no 
sean de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 
ocasionen, los cuales le serán abonados por el propietario por separado de la contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonará 
juntamente con ellos el tanto por cien del importe total que, en su caso, se especifique 
en el pliego de condiciones particulares. 
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 Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente 
establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de 
obra conformadas por el ingeniero director, en virtud de las cuales se verifican 
aquellos. 
 
2.5.7. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía. 
Artículo 78. 
  Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo; y el ingeniero 
director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los 
precios que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en 
los pliegos particulares o en su defecto en los generales, en el caso de que dichos 
precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso últimos. 
2) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo 
por el propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados. 
3) Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al contratista 
 
2.6. Indemnizaciones mutuas. 
 
2.6.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras. 
Artículo 79. 
  La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por 
mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, 
contados a partir del día de terminación fijado en el calendario de obra, salvo lo 
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dispuesto en el pliego particular del presente proyecto. Las sumas resultantes se 
descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
2.6.2. Demora de los pagos por parte del propietario. 
Artículo 80. 
 Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 
siguiente al que corresponde el plazo convenido el contratista tendrá además el 
derecho de percibir el abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego 
particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del 
retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. Si aún transcurrieran 2 
meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse dicho pago, tendrá 
derecho el contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación 
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que 
éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la 
necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. No obstante lo 
anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada 
en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la fecha de dicha 
solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de 




2.7.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra. 
Artículo 81.  
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el ingeniero 
director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la 
calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 
contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo 
caso de error en las mediciones del proyecto a menos que el ingeniero director 
ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. En todos estos casos 
será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  -E.U.I.I. AGRARIAS ( SORIA)- 
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL 
50 
 
todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el ingeniero 
director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los 
importes de las unidades de obra contratadas. 
 
2.7.2. Unidades de obra defectuosas, pero aceptables. 
Artículo 82. 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 
aceptable a juicio del ingeniero director de las obras, éste determinará el precio o 
partida de abono después de oír al contratista, el cual deberá conformarse con dicha 
resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera 
demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
2.7.3. Seguro de las obras. 
 
Artículo 83.  
El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro 
coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados. El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, 
se ingresará en cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la 
obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha 
cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de 
la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecho en 
documento público, el propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 
distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de 
gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 
daños causados al contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero 
sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 
compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, 
que serán tasados a estos efectos por el ingeniero director. 
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En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 
debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha 
de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. Los riesgos asegurados 
y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los pondrá el 
contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar 
de éste su previa conformidad o reparos. Además se han de establecer garantías por 
daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se 
describe en el artículo 81, en base al artículo 19 de la LOE. 
 
2.7.4. Conservación de la obra. 
Artículo 84.  
Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
propietario antes de la recepción definitiva, el ingeniero director, en representación del 
propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, 
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo 
ello por cuenta de la contrata. Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena 
terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a 
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el ingeniero director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del edificio corra a cargo del contratista, no deberá haber en él más 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. En todo caso, 
ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar la obra, durante 
el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente pliego de 
condiciones económicas. 
 
2.7.5. Uso por el contratista de edificio o bienes del propietario. 
Artículo 85. 
  Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el contratista, con la necesaria 
y previa autorización del propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles 
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer 
entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, 
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reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta 
reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que 
haya utilizado. En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, 
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el contratista con lo previsto en el 
párrafo anterior, lo realizará el propietario a costa de aquel y con cargo a la fianza. 
 
2.7.6. Pago de arbitrios. 
 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de 
las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a 
cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se 
estipule lo contrario. 
 
2.7.7. Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción. 
Artículo 86. 
 El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo 
de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la LOE (el apartado c) exigible 
para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda, según disposición adicional 
segunda de la LOE), teniendo como referente a las siguientes garantías: 
 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 1 año, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la 
retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 
 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 3 años, 
el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos 
de habitabilidad especificados en el artículo 3 de la LOE. 
 
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 10 años, 
el resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su 
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origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
































PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  -E.U.I.I. AGRARIAS ( SORIA)- 




3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PRESCRIPCIONES 
SOBRE LOS MATERIALES. 
 
3.1. Condiciones generales. 
 
3.1.1. Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 
reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción. 
 
3.1.2. Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los 
análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar 
su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, 
deberá ser aprobado por la dirección de las obras, bien entendido que será rechazado 
el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
3.1.3. Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la dirección 
facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas 
condiciones exigidas. 
 
3.1.4. Condiciones generales de ejecución. 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de 
Ingenieros en fecha 24 de abril de 1973, y cumpliendo estrictamente las instrucciones 
recibidas por la dirección facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al 
contratista la baja subasta para variar esa esmerada ejecución, ni la primerísima 
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calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, 
ni pretender proyectos adicionales. 
 
3.2. Materiales para hormigones y morteros. 
 
3.2.1. Áridos. 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan 
garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes 
características que se exijan a éste en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares. 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y 
gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo 
empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como 
consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso 
cumplirá las condiciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se 
vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la 
práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, 
petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso. En el caso de utilizar 
escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es 
decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta 
comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7243. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. Se entiende por 
“arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 
mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por “grava” o “árido grueso” el que resulta 
detenido por dicho tamiz; y por “árido total” (o simplemente “árido”, cuando no hay 
lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de 
arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que 
se considere. En lo referente a la limitación del tamaño, se cumplirán las condiciones 
señaladas en la EHE. 
 
3.2.2. Agua para amasado. 
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Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
• Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
• Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, según UNE 7130:58. 
• Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58. 
• Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según UNE 7178:60. 
• Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235. 
• Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58. 
• Demás prescripciones de la EHE. 
 
3.2.3.- Aditivos. 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos 
productos sólidos o líquidos, excepto cemento, áridos o agua, que mezclados durante 
el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón, en 
especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e inclusión de aire. 
 
Se establecen los siguientes límites: 
• Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 
2% del peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 
3,5% del peso del cemento. 
• Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la 
disminución de la resistencia a compresión producida por la inclusión del aireante sea 
inferior al 20%. 
En ningún caso la proporción de aireante será mayor del 4% del peso del cemento. 
• En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del 
cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 
• Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
3.2.4.- Cemento. 
Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las 
definiciones de la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá 
contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se 
almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas 
calidades y procedencias. 
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Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo 
satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de 
cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los 
métodos de ensayo serán los detallados en la RC-03. Se realizarán en laboratorios 




3.3.1.- Acero de alta adherencia en redondos para armaduras. 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad 
CIETSID. Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para 
evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni 
mermas de sección superiores al 5%. El módulo de elasticidad será igual o mayor que 
21.000 kN/cm². 
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una 
deformación permanente de 0,2%, se prevé el acero de límite elástico 42 kN/cm², cuya 
carga de rotura no será inferior a 52,5 kN/cm². Esta tensión de rotura es el valor de la 
ordenada máxima del diagrama tensión-deformación. Se tendrán en cuenta 
prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
 
3.4.- Productos auxiliares de hormigones. 
 
3.4.1.- Productos para curado de hormigones. 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, 
aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre 
la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporación. 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar 
la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta 
durante 7 días al menos después de una aplicación. 
 
3.4.2.- Desencofrantes. 
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Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los 
encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de 
desmoldeo. El empleo de estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin 
cuyo requisito no se podrán utilizar. 
 
3.5.- Encofrados y cimbras. 
 
3.5.1.- Encofrados en muros. 
Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos 
y puntales para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea 
inferior a 1 cm respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas 
deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m 
de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
 
3.5.2.- Encofrado de pilares, vigas y arcos. 
 
Podrán ser de madera o metálicos, pero cumplirán la condición de que la 
deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual 
de 1 cm de la longitud teórica. Igualmente deberán tener el confrontado lo 
suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón, 
de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de 5 mm. 
 
3.6.- Aglomerantes, excluido el cemento. 
 
3.6.1.- Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
• Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho 
décimas. 
• Densidad aparente superior a ocho décimas. 
• Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del 12%. 
• Fraguado entre 9 y 30 h. 
• Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%. 
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• Resistencia a la tracción de pasta pura a los 7 días superior a 8 kg/cm². Curado de la 
probeta un 1día al aire y el resto en agua. 
• Resistencia a la tracción del mortero normal a los 7 días superior a 4 kg/cm². Curado 
por la probeta 1 día al aire y el resto en agua. 
• Resistencia a la tracción de pasta pura a los 28 días superior a 8 kg/cm² y también 
superior en 2 kg/cm² a la alcanzada al 7º día. 
 
3.6.2.- Yeso negro. 
 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
• El contenido en sulfato cálcico semihidratado (SO4Ca/2H2O) será como mínimo del 
50% en peso. 
• El fraguado no comenzará antes de los 2 min y no terminará después de los 30 min. 
• En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del 20%. 
• En tamiz 0,08 UNE 7050 no será mayor del 50%. 
• Las probetas prismáticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexión, con una 
separación entre apoyos de 10,67 cm, resistirán una carga central de 120 kg como 
mínimo. 
• La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del 
ensayo a flexión, será como mínimo 75 kg/cm². La toma de muestras se efectuará 
como mínimo en un 3% de los casos mezclando el yeso procedente hasta obtener por 
cuarteo una muestra de 10 kg como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán 
según las normas UNE 7064 y UNE 7065. 
 
3.7.- Materiales de cubierta. 
 
3.7.1.- Impermeabilizantes. 
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. 
Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la 
clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por m². Dispondrán de Sello 
INCE/Marca AENOR y de homologación MICT, o de un sello o certificación de 
conformidad incluido en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. Podrán ser 
bituminosos, ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente 
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del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados 
teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de IETCC, cumpliendo todas 
sus condiciones. 
 
3.8.- Materiales para fábrica y forjados. 
 
3.8.1.- Fábrica de ladrillo y bloque. 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se 
ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica del 
CTE. La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm². 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el Pliego general de 
condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-
88). Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la UNE 7267. La 
resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 
• Ladrillos macizos = 1 kN/cm². 
• Ladrillos perforados = 1 kN/cm². 
• Ladrillos huecos = 0,5 kN/cm². 
 
3.8.2.- Viguetas prefabricadas. 
Las viguetas serán pretensadas, según la memoria de cálculo, y deberán 
poseer la autorización de uso correspondiente. No obstante el fabricante deberá 
garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera. 
El fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en 
caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir 
por carencia de las instrucciones necesarias. 
 
Tanto el forjado como su ejecución se adaptarán a la Instrucción para el 
proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados 
con elementos prefabricados (EFHE). 
 
3.9.- Materiales para cerramientos. 
 
3.9.1.- Paneles sándwich. 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  -E.U.I.I. AGRARIAS ( SORIA)- 
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL 
61 
 
Los cerramientos opacos del edificio sin función estructural, están constituidos 
por elementos prefabricados ligeros con sujeción a la estructura del edificio. Se 
compone de los paneles propiamente dichos, el sistema de sujeción, juntas y sellado. 
El panel es suministrara con su sistema de sujeción a la estructura del edificio que 
garantizará, una vez colocado el panel, su estabilidad así como la su resistencia a las 
solicitaciones previstas. 
 
Los cantos de los paneles presentaran la forma adecuada y se suministraran 
con los elementos accesorios necesarios para que las juntas resultantes de la unió 
entre paneles y los elementos de la fachada, una vez sellados y acabados sean 
estancos al aire y al agua y no den lugar a puentes térmicos. 
 
Cuando la rigidez de los paneles no permita un sistema de sujeción directo a la 
estructura del edificio, el sistema incluirá elementos auxiliares como correas en Z o C, 
perfiles intermedios de acero, etc, a través de los cuales es realizará la fijación. Se 
indicaran las tolerancias que permitan el sistema de fijación, el aplomo entre los 
elementos de fijación y la distancia entre planos horizontales de fijación. Los 




Partición interior, formada por dos vidrios separados por una cámara de aire, 
anclada con juntas y bastidor de PVC. El material de sellado deberá ser de naturaleza 
imputrescible e impermeable. En el soporte se colocará cartón asfáltico de 0,30 cm de 
grosor antes de comenzar la ejecución del panel. 
 
3.10.- Carpintería metálica. 
 
3.10.1.- Ventanas y puertas. 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, 
serán especiales de doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se 
admitirán rebabas ni curvaturas, rechazándose los elementos que adolezcan de algún 
defecto de fabricación. 
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3.10.2.- Pintura al temple. 
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral 
finamente disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar la 
putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser: 
• Blanco de cinc, que cumplirá la UNE 48041. 
• Litopón, que cumplirá la UNE 48040. 
• Bióxido de titanio, según la UNE 48044. 
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y 
sulfato básico. Estos dos últimos productos, considerados como cargas, no podrán 
entrar en una proporción mayor del 25% del peso del pigmento. 
 
3.11.-  Fontanería. 
 
3.11.1.- Tubería de hierro galvanizado. 
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a 
las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable 
galvanizado con junta esmerilada. 
 
3.11.2.- Bajantes. 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de materiales 
plásticos que dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro 
inferior a 90 mm. Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán 
mediante uniones Gibault. 
 
3.11.3- Tubería de cobre. 
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las 
normas correspondientes de la citada empresa. Las válvulas a las que se someterá a 
una presión de prueba superior en un 50% a la presión de trabajo serán de marca 
aceptada por la empresa suministradora y con las características que ésta indique. 
 
3.12.- Instalaciones eléctricas. 
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Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de alta 
como de baja tensión deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las 
normas internacionales CBI, los reglamentos en vigor, así como las normas técnico-
prácticas de la compañía suministradora de energía. 
 
3.12.2.- Conductores de baja tensión. 
 
Los conductores de los cables serán de cobre desnudo recocido, normalmente 
conformación e hilo único hasta 6 mm². 
 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que 
asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro 
de vinilo normal (PVC). 
 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima 
alteración de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por 
extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que 
pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y terminales. 
Los cables denominados de “instalación”, normalmente alojados en tubería protectora, 
serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la 
tensión de ensayo de 2.000 V. La sección mínima que se utilizará en los cables 
destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1,5 m² 
Los ensayos de tensión y de resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de 
prueba de 2.000 V, de igual forma que en los cables anteriores. 
 
3.12.3.- Aparatos de alumbrado interior. 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con 
espesor o nervaduras suficientes para alcanzar la rigidez necesaria. Los enchufes con 
toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en 
establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error 
en la conexión. 
 
3.13.- Maquinaria y equipos. 
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Las características de la maquinaria y los diferentes equipos, así como su instalación 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PRESCRIPCIONES EN 
CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y PRESCRIPCIONES 
SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 
 
4.1 Movimiento de tierras. 
 
4.1.1. Explanación y préstamos. 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y 
nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el 
consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 
información contenida en los planos. 
 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera 
extraído en el desbroce, se aceptará para su utilización posterior en protección de 
superficies erosionables. En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá 
separada del resto de los productos excavados. 
 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la 
tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en 
este pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o 
vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra. En cualquier caso no se 
desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las diversas 
etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje. 
 
El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro 
para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos 
contiguos. 
 
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones 
necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. 
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Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, 
acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio. 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una 
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 
15 cm por debajo de la superficie natural del terreno. Todos los huecos causados por 
la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al existente, 
compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 
 
No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes 
inferiores a 3 metros. La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las 
menores molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
 
4.1.2. Excavación en zanjas y pozos. 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir 
emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; 
comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones 
de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias 
sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación o se 
modificará ni renovará sin autorización. La excavación continuará hasta llegar a la 
profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel 
o escalonada, según se ordene. No obstante, la dirección facultativa podrá modificar la 
profundidad, si a la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario, a fin de 
conseguir una cimentación satisfactoria. 
 
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, 
tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. Se llevará en obra 
un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. El comienzo de 
la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios 
para su excavación, incluida la madera para una posible entibación. 
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La dirección facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la 
excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de proyecto, siendo su acabado 
limpio, a nivel o escalonado. 
 
La contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales 
de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, 
apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno que considere necesario, a 
fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran 
causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en 
el proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la dirección facultativa. La dirección 
facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
 
Se adoptarán por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la 
entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose 
las ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que 
sean necesarios. Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la contrata y 
canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la 
excavación de la zanja. El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos 
de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que 
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con 
material compactado u hormigón. La separación entre el tajo de la máquina y la 
entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las 
zanjas nunca permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o 
finalizados los trabajos. Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja 
para cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, para 
observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, 
se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, 
así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
 
Los productos resultantes de la excavación de las zanja, que sean 
aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a 
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un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m como 
mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios 
existentes. 
 
4.1.3. Preparación de cimentaciones. 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el 
proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, 
se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios convenientes. Antes de 
proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se 
dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor debidamente 
nivelada. El importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios 




4.2.1. Dosificación de hormigones. 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, 
dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta 
en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 
 
4.2.2. Fabricación de hormigones. 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las 
prescripciones generales de la EHE. 
 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en 
peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la 
fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado en la 
normativa vigente. Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del 2% para el 
agua y el cemento, 5% para los distintos tamaños de áridos y 2% para el árido total. 
En la consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de 20 mm medida con el 
cono de Abrams. La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla 
regular e íntima de los componentes proporcionando un hormigón de color y 
consistencia uniforme. 
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En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad 
y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales 
nunca deberán sobrepasarse. Antes de introducir el cemento y los áridos en el 
mezclador, éste se habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por 
la masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que 
no deberá ser inferior a 5 segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de 
mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se hayan 
introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se 
vaciará totalmente su contenido. 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan 
fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y 
agua. 
 
4.2.3. Mezcla en obra. 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada 
para la mezcla en central. 
 
4.2.4. Transporte de hormigón. 
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea 
posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen 
un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. Al cargar los elementos 
de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían la 
segregación. Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación 
central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de 
agitadores. 
 
4.2.5. Puesta en obra del hormigón. 
Como norma general no deberá transcurrir más de 1 hora entre la fabricación 
del hormigón, su puesta en obra y su compactación. No se permitirá el vertido libre del 
hormigón desde alturas superiores a 1 m, quedando prohibido arrojarlo con palas a 
gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de 0,5 m de los 
encofrados. Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las 
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que 
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se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y 
la separación entre las armaduras. 
 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas 
en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan 
segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
 
4.2.6. Compactación del hormigón. 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los 
vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, 
sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán 
sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también 
longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el 
hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm/s, con cuidado de que la 
aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no 
será superior a 75 cm, y será la adecuada para producir en toda la superficie de la 
masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos 
prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm de la pared del 
encofrado. 
 
4.2.7. Curado de hormigón. 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un 
proceso de curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas 
del lugar. En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse 
todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar 
la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se 
mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros 
tejidos análogos durante 3 días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland 
I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de 
endurecimiento más lento. 
 
4.2.8. Juntas en el hormigonado. 
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Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo 
especificado en los planos. Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en 
el hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de 
compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.  Cuando sean de temer 
los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, 
para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas 
deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
 
Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido 
que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, 
aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo 
hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la 
armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
4.2.9. Terminación de los paramentos vistos. 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden 
presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos 2 m de longitud 
aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 
• Superficies vistas: 6 mm. 
• Superficies ocultas: 25 mm. 
 
4.2.10. Limitaciones de ejecución. 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, 
adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas 
de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar 
la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de 
cemento.  
Antes de hormigonar: 
• Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
• Colocación de armaduras. 
• Limpieza y humedecido de los encofrados. 
Durante el hormigonado: 
• El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos 
de bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. 
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Se realizará por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los 
encofrados coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 
• Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo vaya a 
hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta 
circunstancia, pero bajo la autorización de la dirección facultativa. 
• No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se 
procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a 
continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen 
transcurrido más de 48 h se tratará la junta con resinas epoxi. 
• No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
• El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que 
se alcance un 70% de su resistencia. 
• Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las 
horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la 
dirección facultativa. 
 
4.2.11. Medición y abono. 
El hormigón se medirá y abonará por m³ realmente vertido en obra, midiendo 
entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación 
que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de 
que en el cuadro de precios la unidad de hormigón se exprese por m², como es el caso 
de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por m² realmente ejecutado, 
incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor 
debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el cuadro de precios se indicara que 
está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del 
hormigón por m³ o por m². En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de 




4.3.1. Dosificación de morteros. 
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Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, 
indicándose cuál ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas 
unidades de obra. 
 
4.3.2. Fabricación de morteros. 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter 
el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y 
consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
 
4.3.3. Medición y abono. 
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en 
las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En 
algún caso excepcional se medirá y abonará por m³, obteniéndose su precio del 




4.4.1. Construcción y montaje. 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán 
poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de 
hormigonado, y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema 
de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el 
hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así 
como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y 
sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 
  
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre se 
dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el 
elemento, éste conserve una ligera cavidad en el intradós. Los moldes ya usados y 
que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y 
limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de 
evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente 
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los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. Las juntas entre 
las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad 
del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 
hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. Se tendrán en 
cuenta los planos de la estructura y de despiece de los encofrados. 
Confección de las diversas partes del encofrado: 
• Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro 
primero se coloca una cara, después la armadura y, por último la otra cara; si es en 
pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el 
encofrado y a continuación la armadura. 
• No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de 
desencofrar, sobre todo en ambientes agresivos. 
• Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su 
desencofrado. 
• El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes. 
• Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con 
tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán 
arriostrados. 
• Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así 
como la limpieza y humedecido de las superficies. 
• El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible. 
• Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras. 
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación 
de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las 
siguientes tolerancias: 
Espesores en m Tolerancia en mm 
Hasta 0,10 2 
De 0,11 a 0,20 3 
De 0,21 a 0,40 4 
De 0,41 a 0,60 6 
De 0,61 a 1,00 8 
Más de 1,00 10 
 
Dimensiones horizontales o verticales entre ejes: 
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En una planta 10 
En total 30 
 
4.4.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir su peso propio y el del 
elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan 
actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 
 
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en 
ningún momento los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado 
sobrepasen los 5 mm, ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 
 
4.4.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 
 
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá 
efectuarse a 1 día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se 
hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso 
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran 
canto no deberán retirarse antes de los 2 días con las mismas salvedades apuntadas 
anteriormente, a menos que se emplee curado a vapor. 
 
El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y 
temperatura, en el resultado de las pruebas de resistencia el elemento de construcción 
sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los 
esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hará de modo suave y 
uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos, cajas de arena y otros 
dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 
 
Condiciones de desencofrado: 
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• No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los 
soportes y 3 días para los demás casos, siempre con la aprobación de la dirección 
facultativa. 
• Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las 
indicaciones de la NTE-EH y la EHE, con la previa aprobación de la dirección 
facultativa. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos 
3 cm durante 12 h, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es 
admisible. 
• Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá 
aplicar desencofrante superficial. 
• Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una 
cuidadosa limpieza. 
 
4.4.4. Medición y abono. 
Los encofrados se medirán siempre por m² de superficie en contacto con el 
hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los 
elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en 
una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se 
incluyen, además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del 
material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la 
unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares 




4.5.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE. 
 
4.5.2. Medición y abono. 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado se abonarán los 
kg realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su 
longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y 
aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados. 
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En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo 
resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 
 
El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta 
el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de 
las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para 
ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios 
auxiliares sean necesarios. 
 
4.6 Fachada ligera. 
Se replantearán los ejes verticales y los ejes horizontales de juntas y se fijarán 
los elementos de sujeción de los paneles. Se sujetarán provisionalmente los paneles, 
se alinearán, nivelarán y aplomarán todos los paneles de una misma planta. Se medirá 
el ancho de la junta en todo el su perímetro. Se sujetarán definitivamente los paneles a 
los elementos que previamente se habrán ancorado a la estructura del edificio. 
El producto de sellado se aplicará en todo el perímetro de las juntas para garantizar su 
estanquidad y acabado exterior, comprobando antes que estas estarán limpias de 
polvo, aceites o grasas. 
 
4.6.1. Control. 
Las condiciones de no aceptación de los elementos se darán cuando: 
• La alineación entre los cantos de los paneles presenten variaciones superiores a 2 
mm. 
• El aplomo entre dos paneles presente variaciones superiores a 2 mm, comprobado 
con regla de 1 m. 
• La sujeción sea diferente a la especificada. 
• Existan elementos metálicos sin protección a la oxidación. 
• El ancho de la junta vertical sea inferior al ancho mínimo. 




4.7.1. Fábrica de ladrillo. 
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Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes 
de colocarlos se humedecerán en agua. El humedecimiento deberá ser hecho 
inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 min al 
menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 
mm. Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena 
perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. 
Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o 
marcas hechas en las miras. Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 
250 kg de cemento I-25 por m³ de pasta. 
 
Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día 
siguiente la fábrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua 
limpiándola de polvo y repicando el mortero. 
 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se deje medio ladrillo de un 
muro contiguo, alternándose las hilaras. La medición se hará por m², según se expresa 
en el cuadro de precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas, 
descontándose los huecos. Los ladrillos se colocarán siempre “a restregón”. 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación 
serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes 
adecuados. En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm 
de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se 
colocará una lámina de barrera antihumedad. En el encuentro del cerramiento con el 
forjado superior se dejará una junta de 2 cm que se rellenará posteriormente con 
mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento. Los apoyos de 
cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de 
apoyo. Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las 
llagas, y serán estancos al viento y a la lluvia. Todos los huecos practicados en los 
muros irán provistos de su correspondiente cargadero. Al terminar la jornada de 
trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se 
arriostrarán los paños realizados y sin terminar. Se protegerá de la lluvia la fábrica 
recientemente ejecutada. Si ha helado durante la noche se revisará la obra del día 
anterior. No se trabajará mientras esté helando. 
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El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente 
para que la llaga y el tendel rebosen. No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus 
hileras. 
 
4.7.2. Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por 
m³ de pasta en paramentos exteriores, y de 500 kg de cemento por m³ en paramentos 
interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección. 
Antes de extender el mortero se preparará el paramento sobre el cual haya de 
aplicarse. 
 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, 
debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La 
fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se 
picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado. 
 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte 
del paramento por medio de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra 
ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que 
se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la llana el mortero. Sobre el 
revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando 
así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente 
homogeneidad. Al emprender la nueva operación habrá fraguado la parte aplicada 
anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre la junta de unión antes de 
echar sobre ellas las primeras llanas del mortero. La superficie de los enfoscados debe 
quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se echa sobre ellos. En el 
caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero 
fino con el fratás. Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio 
de la dirección facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante 
la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas 
condiciones. 
• Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero 
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vendrán especificadas en la documentación técnica; en caso contrario, cuando las 
especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, 
para cada tipo de mortero y dosificación, en la tabla 5 de la NTE-RPE. 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de 
la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento 
y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se 
podrán utilizar hasta 5 h después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo 
mortero. 
• Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la 
acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que 
se ejecutan simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente 
cuando el enfoscado ha de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste se halla 
fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
• Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas 
condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una 
vez amasado. 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecerá ligeramente éste, a fin de 
que no absorba agua necesaria para el fraguado. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizará por capas 
sucesivas, sin que ninguna de ellas supere este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a 
la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, 
entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir 
fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape 
mínimo de 10 cm a ambos lados de la línea de discontinuidad. 
• Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 h desde la aplicación del mortero se mantendrá húmeda la superficie 
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enfoscada, hasta que el mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no 
antes de 7 días. 
 
4.7.3.- Formación de peldaños. 
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 
 
4.7.4. Partición interior de yeso laminado. 
Una vez replanteadas las particiones y los marcos de las puertas, se colocarán 
reglas telescópicas en cantos, encuentros y a lo largo de la partición cada 2-3 m. 
nivelará el suelo para enganchar una banda elástica que reciba los paneles. 
Las regatas para fontanería y electricidad no serán superiores a un tercio del 
grosor de la partición. Los encuentros de las particiones con otros cerramientos se 
realizarán mediante regata suficiente para recibir las placas y una banda de 
poliestireno para realizar la junta. La partición ha de ser estable, plana y aplomada. En 
cualquier punto ha de ser resistente a una fuerza normal de penetración de 100 kg y a 
una energía de impacto de 12 kg x m, sin que se produzca deformación aparente. 
 
4.7.5. Partición interior de vidrio. 
Se colocará cartón asfáltica en el suporte inferior antes de comenzar la 
ejecución del paño. Se trabajará a una temperatura ambiente que oscilará entre los 5 
°C y los 40 °C. El cerramiento será estanco y su colocación eliminará la posibilidad 
que pueda llegar a actuar tensiones estructurales. Las juntas de dilatación y 
estanquidad estarán selladas y rellenadas de material elástico. El bastidor se fijará a la 
obra de manera que quede aplomado y nivelado. 
 
4.8 Cubiertas planas. Azoteas 
 
4.8.1. Descripción. 
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 5% 
no transitables, sólo para trabajos de mantenimiento. 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  -E.U.I.I. AGRARIAS ( SORIA)- 




4.8.2. Condiciones previas. 
 
• Planos acotados de obra, con definición de la solución constructiva adoptada. 
• Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales… 
• Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
• Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
 
4.8.3. Componentes. 
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o 
elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que 
pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la ejecución de la 
membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los solados o acabados 
superficiales, los elementos singulares, etc. 
 
4.8.4. Ejecución. 
Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización 
se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en 
proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la 
continuidad de éstas desde el último forjado hasta la superficie exterior. 
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la 
sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie 
que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe 
pluvial no distarán más de 20 m entre sí. 
 
La membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la 
protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su 
permanencia en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o 
pendiente excesiva, la adherencia de la membrana será total. La membrana será 
mono capa, Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más 
bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm entre ellas. Dicho solape de lámina, en 
las limahoyas, será de 50 cm y de 10 cm en el encuentro con sumideros. En este 
caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella 
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que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm sobre la parte superior del 
sumidero. 
 
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en 
otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado. La 
imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de 
disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos. 
 
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que 
constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento 
térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la 
cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa 
imprimación con producto de base asfáltica o de pintura bituminosa. 
 
4.8.5. Control. 
  El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en 
las que se comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación 
de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del 
aislamiento, etc. 
 
Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la 
inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm por debajo del borde de la 
impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no deberá 
constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrá 
inundada durante 24 h, transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la 
cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará continuamente la 
superficie durante 48 h, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en 
la cara inferior del forjado. 
 
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se 
tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las bajantes. 
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de 
remansos o estancamientos. 
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La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida 
en su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y parte proporcional de 
remates, terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la 
medición o presupuesto, en los que se definen los diversos factores que condicionan 
el precio descompuesto resultante. 
 
4.8.7. Mantenimiento. 
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal 
especializado con materiales y solución constructiva análogos a los de la construcción 
original. No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana 
impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las aguas 
y su deslizamiento hacia los elementos de evacuación. 
El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir 
provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regirán en 





Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se 
utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección 
acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, 
terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos 
techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior. 
 
4.9.2. Condiciones previas. 
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u 
óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada, si así procediera, con la 
adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 
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Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos 
importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 
 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los 
tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos 
hiladas. En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a 
la indicada por el fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto 
proyectado. En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los 




Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación 
o proyección del material. Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompe 
juntas, según el material. Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en 
pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa 
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán 
prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección 
se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En 
aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular 
agua, mediante la necesaria pendiente. El aislamiento quedará bien adherido al 
soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. Se deberá garantizar la 
continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial 
cuidado en evitar los puentes térmicos. El material colocado se protegerá contra los 
impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de 
proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición 
prolongada a la luz solar. El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados 
para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del 
aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
 
4.9.4. Control. 
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección 
general, los siguientes apartados: 
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• Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de 
fisuras o cuerpos salientes. 
• Homologación oficial AENOR, en los productos que la tengan. 
• Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure 
una sujeción uniforme y sin defectos. 
• Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 
• Ventilación de la cámara de aire, si la hubiera. 
 
4.9.5. Medición. 
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera 
dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación. 
Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el 
correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación. 
 
4.9.6. Mantenimiento. 
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 
5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del 
aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o 
daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se 
aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de 
actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal 
especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original. 
 
4.10 Solados  
El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta 
alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m de longitud 
sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 4 días como mínimo, y en 
caso de ser éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se 
perjudique al solado. Los pavimentos se medirán y abonarán por m² de superficie de 
solado realmente ejecutada. 
 
4.11 Carpintería metálica. 
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Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se 
observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. Todas las 
piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa 
fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable 
del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 
 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, 
asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien 
niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna. La medición se hará 
por m² de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los 
herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y 




4.12.1. Condiciones generales de preparación del soporte. 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni 
polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando 
sean metales. Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o 
empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento 
mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los 
paneles se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se 
utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de 
hierro, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de 
barniz copal o ámbar y aceite de maderas. Los másticos y empastes se emplearán con 
espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o 
pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija 
en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, 
así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes 
atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 
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Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el 
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28º C ni menor de 6º C. 
 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. En tiempo lluvioso se suspenderá la 
aplicación cuando el paramento no esté protegido. Al finalizar la jornada de trabajo se 
protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
 
4.12.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, 
(pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. Las brochas y pinceles serán de 
pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y 
ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de 
pelo que contienen. También pueden ser de nylon. Los aerógrafos o pistolas constan 
de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el 
compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm hasta 7 mm, 
formándose un cono de 2 cm al metro de diámetro. Dependiendo del tipo de soporte 
se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación 
de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
• Yesos y cementos así como sus derivados: 
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A 
continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del 
soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas 
con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un 
rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 
• Metales: 
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente 
de una limpieza manual esmerada de la superficie. A continuación se aplicará una 
mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por 
el fabricante. Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de 
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
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4.12.3. Medición y abono. 
La pintura se medirá y abonará en general, por m² de superficie pintada, 
efectuándose la medición en la siguiente forma: 
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las 
molduras se medirán por superficie desarrollada. 
-Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
-Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
 
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y 
operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la 





4.13.1. Tubería de cobre. 
Toda la tubería se instalará de forma que presente un aspecto limpio y 
ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de 
tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales 
del edificio. La tubería estará colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; 
irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún 
trabajo ni para sí misma. Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. 
Las grapas para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
4.13.2. Tubería de PVC. 
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. 
Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de 
arquetas registrables. En la citada red de saneamiento se situarán pozos de registro 
con pates para facilitar el acceso. La pendiente mínima será del 1% en aguas 
pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias. La medición se hará por m 
lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los 
corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades. 
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4.14 Instalación eléctrica. 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los 
reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber 
dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el 
ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la compañía 
suministradora de energía. Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
• Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la 
seguridad de los operarios y transeúntes. 
• Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los 
trabajos de este tipo. 
• Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los 
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la 
obra, montaje o instalación. 
 
4.14.1. Conductores eléctricos. 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión 
nominal de 0,6/1 kilovoltios para la línea repartidora y de 750 voltios para el resto de la 
instalación, debiendo estar homologados según las normas UNE citadas en la 
instrucción ITC-BT-06. 
 
4.14.2. Conductores de protección. 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 
activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 
independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de 
la empresa distribuidora de energía. La sección mínima de estos conductores será la 
obtenida utilizando la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-19, apartado 2.3, en función de 
la sección de los conductores de la instalación. 
 
4.14.3. Identificación de los conductores. 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
• Azul claro para el conductor neutro. 
• Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
• Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
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4.14.4. Tubos protectores. 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con 
protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, 
excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos 
techos, que serán del tipo Preplás, Reflex o similar, y dispondrán de un grado de 
protección de 7. Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, 
para los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los conductores 
que deben alojar, se indican en las tablas de la instrucción ITC-BT-21. Para más de 5 
conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el 
mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la 
sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que 
realmente se utilicen. 
 
4.14.5. Cajas de empalme y derivaciones. 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán 
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones serán tales 
que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 
profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un 
mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el diámetro o lado interior. 
 
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de 
empalme excepto en los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se 
realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando 
bornes de conexión, conforme a la instrucción ITC-BT-19. 
 
4.14.6. Aparatos de mando y maniobra. 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del 
circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, 
abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. 
Serán del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de 
contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C en 
ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un número del 
orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de 
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trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a 
una tensión de 500 a 1.000 voltios. 
 
4.14.7. Aparatos de protección. 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. Los 
disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la 
corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de 
arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del cortocircuito estará 
de acuerdo con la intensidad del cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la 
instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para 
una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión 
nominal de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos 
automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la 
vez cuando actúe la desconexión. 
 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA) 
y además de corte omnipolar. Podrán ser “puros”, cuando cada uno de los circuitos 
vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de 
distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes 
circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. Los fusibles a emplear para proteger 
los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán calibrados a la 
intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e 
incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al 
fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán 
marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
4.14.8. Puntos de utilización. 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas 
su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas 
ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los 
m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la 
instrucción ITC-BT- 25 en su apartado 4. 
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4.14.9. Puesta a tierra. 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o 
bien mediante electrodos de 2 m de longitud, colocando sobre su conexión con el 
conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el 
respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia 
será inferior a 20 ohmios. 
 
4.14.10. Condiciones generales de ejecución de las instalaciones. 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior de la finca edificio, 
según la instrucción ITC-BT-13, artículo 1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un 
borne para su puesta a tierra. Los cuadros generales de distribución se situarán en el 
interior de la fábrica, tal y como se indica en los planos, en lugar fácilmente accesible y 
de uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán 
a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando 
haya 200 cm. El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos 
cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado 
para los conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los 
mismos un letrero de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del 
instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 
 
La ejecución de las instalaciones interiores se efectuará bajo tubos protectores, 
siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan 
el local donde se efectuará la instalación. Deberá ser posible la fácil introducción y 
retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados 
éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren 
convenientes. Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados 
éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá 
efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que 
deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. 
Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o 
derivación. No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
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Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de 
fase. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en 
la que derive. Las tomas de corriente de un mismo local deben estar conectadas a la 
misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe 
haber una separación de 1,5 m, como mínimo. Las cubiertas, tapas o envolturas, 
manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados cuartos de baño o 
aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean 
conductores, serán de material aislante. 
 
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente 
independiente de cualquier otro circuito eléctrico. Las instalaciones eléctricas deberán 
presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000xU 
ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo 
de 250.000 ohmios. El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a 
tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada 
por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y 
los 1.000 voltios, y como mínimo 250 voltios, con una carga externa de 100.000 
ohmios. Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder 
efectuar la medición de la resistencia de tierra. Todas las bases de toma de corriente 
situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos 
varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y 
aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 
 
En Soria a 30 de Junio de 2015. 
EL ALUMNO DE GRADO EN 






Fdo: Ángel Machín Tejedor. 
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Capítulo I:  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Nº    IDENTIFICADOR           UD       DESIGNACIÓN      UNIDAD   LONGITUD   LATITUD  ALTURA   TOTAL/PARCIAL 
 
0001       E02SA010 m3 RELL/APIS. CIELO AB. MEC. C/ APORTE. 
 
Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo Abierto, por 
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de 
compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluso regado de las 
mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. 
 
      400 1.00  1.00 0.70 280.00 
      480 1.00  1.00 0.70 336.00 
 
     





0002       E02SA030 m3 RELL/ APIS. MEC. C. ABIER. ZAHORRA. 
 
Relleno extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios 
mecánicos, en  tongadas de 30 cm. de espesor,hasta   conseguir un grado de 
compactación del  95%  del  proctor normal, con aporte de  tierras, incluso regado de las 
mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a 
pie de tajo. 
 
 
  400 1.00  1.00 0.30 120.00 
  480 1.00  1.00 0.30 144.00 
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Nº    IDENTIFICADOR           UD       DESIGNACIÓN    UNIDAD   LONGITUD     LATITUD   ALTURA  TOTAL/PARCIAL 
 
0003       E02EM020 m3 EXC. ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS. 
 
Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte  al vertedero y con p.p de 
medios auxiliares. 
 
      6.00 5.07  2.40 0.70 51.10 
      4.00 2.45  2.40 0.70 16.46 
      4.00 2.70  2.40 0.70 18.14 
      8.00 1.60  0.80 0.70 7.17 
      6.00 3.30  0.75 0.70 10.40 
      4.00 0.80  0.80 0.70 1.79 
 
 
Factor de medición… …:  1.00 Total partida… …:  105.06 
 
 
0004       E02EM020 m3 EXC. POZOS A MÁQUINA T. FLOJOS. 
 
Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción 
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
       
      8.00 1.60  1.60 0.60 12.29 
      6.00 3.30  1.65 1.20 39.20 
 
     
Factor de medición… …:  1.00 Total partida… …:  51.49 
 
0006       E02TT030 m3 TRANSP. VERTED. < 10 Km. CARGA MECÁNICA. 
 
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., 
considerando ida  y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon 
de vertedero, y con p.p. de  medios auxiliares, considerando también la 
carga. 
6.00 5.07  2.40 0.70 51.10 
      4.00 2.45  2.40 0.70 16.46 
      4.00 2.70  2.40 0.70 18.14 
      8.00 1.60  0.80 0.70 7.17 
      6.00 3.30  0.75 0.70 10.40 
      4.00 0.80  0.80 0.70 1.79 
8.00 1.60  1.60 0.60 12.29 
      6.00 3.30  1.65 1.20 39.20 
 
Factor de medición… …:  1.00 Total partida… …:  156.55 
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Capítulo II: Cimentación, muros y soleras 
 
Nº    IDENTIFICADOR          UD       DESIGNACIÓN    UNIDAD  LONGITUD   LATITUD   ALTURA  TOTAL/PARCIAL 
 
0007       E04CM040 m3 HORM. LIMPIEZA HM-20/P/20/I 
 
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
ambiente  normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido por medio de camión bomba y colocación según NTE-CSZ, 
EHE y CTE-SE-C. 
      6.00 5.07  2.40 0.10 7.30 
      4.00 2.45  2.40 0.10 2.35 
      4.00 2.70  2.40 0.10 2.59 
      8.00 1.60  0.80 0.10 1.02 
      6.00 3.30  0.75 0.10 1.49 
      4.00 0.80  0.80 0.10 0.26 
8.00 1.60  1.60 0.10 2.05 
      6.00 3.30  1.65 1.10 35.94 
 
Factor de medición… …:  1.00 Total partida… …:  53.00 
    
 
 
0008       E04CA100 m3 H. ARM. HA-25/P/20/I V. BOMBA 
 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica , Tmáx.20 mm., para 
ambiente normal, elaborado en central  en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso armadura (s/planos), por medio de camión bomba y 
colocación según NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C. 
       
      6.00 5.07  2.40 0.60 43.80 
      4.00 2.45  2.40 0.60 14.11 
      4.00 2.70  2.40 0.60 15.55 
      8.00 1.60  0.80 0.60 13.28 
      6.00 3.30  0.75 0.60 8.91 
      4.00 0.80  0.80 0.60 1.54 
8.00 1.60  1.60 0.60 12.29 
      6.00 3.30  1.65 0.10 3.27 
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Nº    IDENTIFICADOR        UD       DESIGNACIÓN     UNIDAD   LONGITUD    LATITUD   ALTURA    TOTAL/PARCIAL 
 
0009       E04MA040 m3 H. ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0.25 V. BOMBA 
 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, T máx. 20 mm., para 
ambiente  normal, elaborado en central,  en muros, incluso armadura  (s/planos), 
encofrado y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, vertido, encofrado y 
desencofrado con camión bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y 
CTE-SE-C. 
 
      2.00 24.00  0.40 5.00 96.00 
      1.00 19.20  0.40 5.00 38.40 
      -1.00 1.00  0.40 2.00 -0.80 
 
Factor de medición… …:  1.00 Total partida… …:  133.60 
 
 
0010       U16PH010 m2 PAV. HOMIGÓN CUARZO 
 
Pavimento monolítico formado por lámina de polietileno, solera de 15 cm. de 
hormigón HA/25/P/20/I armada con mallazo 15x15x8 y pavimento embebido en la solera, 
constituido por aglomerado de cuarzo, cemento y colorante de 3/4 mm. de espesor, con 
juntas de superficie  de 5 cm. de profundidad y en cuadrícula de 5 x 5 m., juntas de 
dilatación perimetrales selladas con poliuretano, incluso vertido, fratasado mecánico, 
pulido y colocado. 
   
      445.44 1.00  1.00  445.44  
 




0012      E17BD050 m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA. 
 
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 
35 mm2,  uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, 
incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba. 
 
  2.00 24.00    48.00 
  2.00 20.00    40.00 
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Capítulo III: Saneamiento  
 
  Nº    IDENTIFICADOR           UD   DESIGNACIÓN   UNIDAD   LONGITUD   LATITUD  ALTURA TOTAL/PARCIAL 
 
 
0013       E03M010 ud ACOMETIDA SANEAMIENTO 
 
Acometida de saneamiento hasta una distancia de 15 metros, formada por: 
excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia 
dura, colocación de tubería de PVC de 200 mm de diámetro, tapado posterior 
de la acometida y reposición del  pavimento con hormigón en masa HM-
20/P/40/I,  sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de 
medios auxiliares. 
 
      1.00     1.00 
      
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  1.00 
 
0014       E030EP005 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110 mm. 
 
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 
mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. por encima 
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/CTE-
HS-5. 
 
      2.00 20.00    40.00 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  40.00 
 
 
0015       E03OEP010 m. TUBO PVC COMP. J. ELÁS. SN2 C. TEJA 160 mm. 
 
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
rigidez 2  KN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en 
zanja, sobre una cama de arena debidamente compacta y nivelada, relleno lateralmente 
y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; 
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de las zanjas  s/CTE-HS-5. 
 
  1.00 42.00    42.00 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  42.00 
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  Nº    IDENTIFICADOR     UD    DESIGNACIÓN    UNIDAD   LONGITUD     LATITUD     ALTURA    TOTAL/PARCIAL 
 
 
0016       E03ALA010 ud ARQUETA LADRI. PIE/BAJANTE 38x38x50 cm. 
 
 
Arqueta a pie de bajante registable, de 38x38x50  cm. de medidas inferiores, 
construida  con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,  recibido con 
mortero de  cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 
10 cm. de  espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15  
redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de la bajada en la  
solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de  
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
  3.00     3.00 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  3.00 
 
0017       E03ALA020 ud. ARQUETA LADRI. PIE/BAJANTE 51x51x65 cm. 
 
Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas 
interiores,construida  con fábrica de ladrillo macizo  tosco de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de  cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I  de 10 cm. de  espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento M-15  redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de la 
bajada en la  solera,  con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y 
con p.p. de  medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, 
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Capítulo 4: Estructura y cubierta 
 
Nº    IDENTIFICADOR       UD   DESIGNACIÓN   UNIDAD   LONGITUD         LATITUD    ALTURA    TOTAL/PARCIAL 
 
0018       E05AA010 kg ACERO S 275J0 EN ESTRUCT. SOLDAD. 
 
Acero laminado S275J0, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos  y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas 
especiales,  despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de 
plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.  
 
20610.02     20610.02 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  20610.02 
 
0019       E05AA050 ud. PLAC. ANCLAJ. S275J0 
 
Placa de anclaje de acero S275J0 en perfil plano,  de dimensiones y 
características  s/planos, totalmente colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. 
 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  14.00 
 
 
0020       E09IMP010 m2 CUB. PANEL CHAPA PRELACA + GALVA - 30 
 
Cubierta formada por panel de chapa de acero  en perfil comercial, 
prelacada cara exterior ygalvanizada cara interior de 0.6 mm. con núcleo de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. 
de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos 
de seguridad, s/NTE – QTG-8. Superficie referida a planta. 
 
      480.00 1.00  1.00  480.00 
      -6.00 2.00  4.00  48.00 
 











DOCUMENTO IV: MEDICIONES 
 
Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  -E.U.I.I. AGRARIAS ( SORIA)- 
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL 
10 
 
   Nº    IDENTIFICADOR       UD     DESIGNACIÓN    UNIDAD   LONGITUD     LATITUD    ALTURA    TOTAL/PARCIAL 
 
 
0021       E09IG010 m2 CUB. PANEL POLIÉSTER TRASLÚCIDO 
 
Cubierta con panel de de placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio 
traslúcida en varios colores, de 30 mm. de espesor, sobre correas, solapes, caballetes, 
limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios 
auxiliares, totalmente instalada, según NTE-QTS- 5 y QTF-18 y 19. Medida en verdadera 
magnitud. 
 
  4.00 2.00  6.00  48.00 
 




0022       E020WNG040 m. CANALÓN AC. GALV. CUAD. DES. 250mm. 
 
Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0.6 mm. de espesor de 
MetaZinco, de sección cuadrada con un desarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante 
soportes  galvanizados colocados cada 50 cm. totalmente equipado, incluso con p.p. de 
piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras y piezas de 
conexión a bajantes, completamente instalado. 
 
  2.00 24.00    48.00 
 




0023       E20WJP030 m. BAJANTE PLUVIALES PVC 110 mm. 
 
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con 
sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, 
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE/HS-5. 
 
  4.00 9.00    36.00 
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Capítulo 5: Cerramientos 
 
  Nº    IDENTIFICADOR      UD    DESIGNACIÓN    UNIDAD   LONGITUD       LATITUD   ALTURA   TOTAL/PARCIAL 
 
 
0024       E07HC100 m2. P. SANDW. VERT. CHAPA PREL-30 I/ REMATES. 
 
Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero 
prelacado en perfil comercial de 0.6 mm. y núcleo central de espuma de poliuretano de 
40 kg/m3 con un espesor total de 3 cm. sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de 
solapes,tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa 
galvanizada de 0.6 mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares, instalado. 
Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
      1.00 20.00  3.00  60.00 
      0.50 20.00  2.50  25.00 
 




0025       E07BHB040 m2. FÁB. BLOQ. HOR. BLAN. 40x20x20 2C/VT 
 
Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. colocado a 
dos caras vistas, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42.5 R y arena de 
río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento /m3 de dosificación y armaduras 
según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de 
encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, 
aplomado,limpieza y medios auxiliares según NTE-FEB-6 y CTE-SE-F, medida 
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
 
  1.00 20.00  5.00  100.00 
  -1.00 6.00  5.00  -30.00 
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  Nº    IDENTIFICADOR      UD    DESIGNACIÓN    UNIDAD   LONGITUD       LATITUD   ALTURA   TOTAL/PARCIAL 
 
 
0026       E07BAT030 m2. F. BLOQ. TERMOARCILLA CERATRES 30x19x24 
 
Fábrica de bloques de termoarcilla Ceratres de 30x19x24 cm. de baja 
densidad, para ejecución de muros autoportantes o cerramiento, construidos 
por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales 
granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32.5 N 
y arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, 
según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, 
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FEB-6 y CTE-SE-F, 
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
  2.00 24.00  3.00  144.00 
  1.00 19.20  3.00  57.60 
  0.50 20.00  2.50  25.00 
A deducir:  -6.00 2.00  0.70  -8.40 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  218.20 
 
 
0027       E08PFM010 m2. ENFOSC. MAESTR.-FRATAS.M-15 VER. 
 
Enfoscado, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32.5 N 
y arena de río M-15, en parámetros verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, 
sacado  de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, 
medido  deduciendo huecos. 
 
  4.00 24.00  3.00  288.00 
  2.00 19.20  3.00  115.20 
  1.00 20.00  2.50  50.00 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  453.20 
 
 
0028       E06PG020 m VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 38X3 cm. 
 
Vierteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32.5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de 
cemento blanco BL 22.5 X y limpieza, medido en su longitud. 
 
8.00 1.30    10.40 
 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  10.40 
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0029       E07RC040 m2. RECIBIDO CERCOS EN MUR. EXT. A REVEST. 
 
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento 
exterior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32.5 N y arena 
de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, 
limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente 
ejecutada. 
 
 1.00 6.00  5.00  30.00 
  6.00 2.00  0.70  8.40 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  38.40 
   
 
0030       E07WA013 ud. AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC. 
 
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, incluyendo mano de obra en 
carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y 
ayudas  a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de 
alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de 
mando y protección, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 
 
  1.00     1.00 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  1.00 
 
 
0031       E07WA023 ud. AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERÍA. 
 
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería, incluyendo mano de obra en 
carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y 
ayudas  a acometidas, tubo alimentación, contador en fachada, accesorios y 
piezas, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 
 
1.00     1.00 
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Capítulo 6: Pinturas 
  
 Nº    IDENTIFICADOR      UD    DESIGNACIÓN    UNIDAD   LONGITUD       LATITUD   ALTURA   TOTAL/PARCIAL 
 
 
0032       E27EPA020 m2 PINTURA PLÁSTICA MATE ESTÁNDAR OBRA B COLOR 
 
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, 
sobre  parámetros horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de 
imprimación y plastecido.  
 
4.00 24.00  3.00  288.00 
  2.00 19.20  3.00  115.20 
  1.00 20.00  2.50  50.00 
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  Nº    IDENTIFICADOR      UD    DESIGNACIÓN    UNIDAD   LONGITUD       LATITUD   ALTURA   TOTAL/PARCIAL 
 
Capítulo 7: Carpintería, vidriería y cerrajería 
 
0033       E15CGB050 m2 PUERTA BASCULANTE ARTICULADA 1/3 
 
Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos 
conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor 
y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja ciega de chapa plegada de 
acero  galvanizado sendzimer de 0.8 mm., bisagras, guías al techo, 
rodamientos, pernos de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y 
demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de 
pintura epoxi polimerizada al horno en  blanco, elaborada en taller, ajuste y 
montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería) 
 
  1.00 6.00  5.00  30.00 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  30.00 
 
 
0034 E15CLP180 ud. P. CHAPA P. EPOXI 90X200 ANTIPÁNICO. 
 
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90 x 200 cm. y  cierre antipánico, realizada 
con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel 
intermedio, rigidizadores con  perfiles de acero conformado en frío, herrajes de 
colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado 
en frío con garras para recibir la obra,acabado con capa de pintura epoxi 
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (Sin incluir 
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  Nº    IDENTIFICADOR      UD    DESIGNACIÓN    UNIDAD   LONGITUD       LATITUD   ALTURA   TOTAL/PARCIAL 
 
0035       E14ACC040 m2 VENT. AL. LC. CORREDERAS 1 HOJA. 
 
Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas correderas, 
compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, 
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con 
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
 
 
      6.00 2.00  0.70  8.40 
 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  8.40 
 
 
0036       E16ESA070 m2 D. ACRIST. CLIMALIT 6/10, 12 ó 16/6. 
 
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 
mm. y un vidrio float Planilux de 6 mm., cámara de aire deshidratado de 10, 12 
o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y 
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. 
 
6.00 2.00  0.70  8.40 
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Capítulo 8: Instalación eléctrica.  
 
 Nº    IDENTIFICADOR      UD    DESIGNACIÓN    UNIDAD   LONGITUD       LATITUD   ALTURA   TOTAL/PARCIAL 
 
 
0037       E17BAM041 ud. EQUIPO PROTECCIÓN Y MEDIDA INDIVIDUAL 
 
Conjunto individual para equipo protección y medida (CPMT-300), contador 
trifásico  doble o triple tarifa y maxímetro, tipo HIMEL PL-77T+57, incluida 
placa de montaje  superior troquelada para contadores, placa de montaje 
inferior ciega, bornas bimetálicas, cierre bloqueo candado, regleta de 











0038       E17V061 m LIN. DISTR. 4x16 + T mm2, PVC 32. 
 
Línea de distribución de cobre de 4 x 16 + T mm2, 0.6/1 kV, bajo tubo de PVC 
diámetro 32 mm, rígido curvable en caliente. 
 
 
1.00  10.00   10.00 
 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  10.00 
 
 
0039       E17CBL073 ud. ARMARIO POLIESTER ESTANCO PLM-75 
 
Armario HIMEL o similar, tipo PLM-75, puerta estanca, poliéster prensado, 
tapas  troqueladas, entrada, colocación y montaje, incluso chasis tipo HIMEL, modelo 






Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  1.00 
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  Nº    IDENTIFICADOR      UD    DESIGNACIÓN    UNIDAD   LONGITUD       LATITUD   ALTURA   TOTAL/PARCIAL 
 
 
0040       E17V059 ud. INTERRUP. AUT. MAGNET. 63 A IV 
 
Interruptor automático magnetotérmico, de corte omnipolar, MERLIN GERIN o 











0041       E17V043 ud. INTERRUP. DIFERENCIAL 40 A 30 mA II. 
 











0042       E17V044 ud. INTERRUP. AUTOM. MAGNET. 32 A IV. 
 
Interruptor automático magnetotérmico  de 32 AIV, tipo MERLIN GERIN ó 
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  Nº    IDENTIFICADOR      UD    DESIGNACIÓN    UNIDAD   LONGITUD       LATITUD   ALTURA   TOTAL/PARCIAL 
 
 
0043       E17V048 ud. INTERRUP. AUTOM. MAGNET. 32 A I+N. 
 
 
Interruptor automático magnetotérmico  de 10 AI+N, tipo MERLIN GERIN ó 
similar,  colocado y conexionado.     
 
 
4.00     4.00 
 
 







0044       E17V053 m. LIN. DISTR. 4x10 + T mm2 PVC 32. 
 
Línea de distribución de cobre de 4x6 + Tmm2, 0.6/1KV, bajo tubo de PVC 
 diámetro 32 mm., rígido curvable en caliente. 
 
 
1.00  120.00   120.00 
 
 





0045       E17V056 m. LIN. DISTR. 2x4 + T mm2 PVC 20. 
 
 
Línea de distribución de 2x1.5+T mm2, 0.6/1KV, bajo tubo de PVC diámetro  




1.00  95.00   95.00 
 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  95.00 
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  Nº    IDENTIFICADOR      UD    DESIGNACIÓN    UNIDAD   LONGITUD       LATITUD   ALTURA   TOTAL/PARCIAL 
 
 
0046       E17V055 m. LIN. DISTR. 2x2.5 + T mm2 PVC 16. 
 
 
Línea de distribución de 2x1.5+T mm2, 0.6/1KV, bajo tubo de PVC diámetro  
 16 mm., rígido, curvable en caliente. 
 
 
1.00  60.00   60.00 
1.00  100.00   100.00 
 
 




0047       E18IGL030 ud. BLQ. AUT. EMER. 170 LUM. LEGRAND D4 TEST. 
 
Luminaria de emergencia automática Legrand tipo D4, IP 427 clase II, 
autonomía superior a una hora, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 
20392-93, NBE CPI 96, con marca de calidad N, para instalación saliente o 
empotrable sin accesorios; difusor con bisagras para montaje, conexión y 
mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las directivas de 
compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. 
Alimentación 230V. 50/60 Hz. Con transformador de seguridad. Componentes 
certificados, materiales resistentes al calor y al fuego. Apto  para montaje en 
superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de estado de 
funcionamiento (acumuladores, lámparas, autonomía de flujo luminoso…), 
puesta en reposo por telemando, con bornes protegidos contra tensión 




3.00     3.00 
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  Nº    IDENTIFICADOR      UD    DESIGNACIÓN    UNIDAD   LONGITUD       LATITUD   ALTURA   TOTAL/PARCIAL 
 
 
0048       E18IN040 ud. LUMINAR. INDUS. DESCARGA VM 400 W. 
 
Luminaria industrial de 515 mm. de diámetro,constituida por una carcasa de 
aluminio  fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-
intensiva de chapa de aluminio anodizado, con cierre IP20 clase I, con lámpara 
de vapor de mercurio 400 W. y equipo de arranque, instalado, incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 
4.00     4.00 
  
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  4.00 
 
 
0049       E18CR010 ud. BRAZO INCL 15º D = 33 VSAP 250 W. 
 
Brazo de tubo de acero pintado o galvanizado, de 33 mm. de diámetro, para 
sujeción mural, con luminaria de alumbrado viario, con alojamiento de equipo 
para lámparas de hasta 250 W. VSAP, formado por acoplamiento inyectado 
con aleación ligera, reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, cierre 
inyectado en metacrilato, instalado, incluyendo lámpara y accesorios de 
montaje. 
 
4.00     4.00 
  
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  4.00 
 
 
0050       E17MLM010 ud. ARMARIO CENTRAL. ENCEND. 2 PULS. 
 
Armario para centralización de encendidos, con telerruptores y dos pulsadores 
 estancos. Instalado. 
 
2.00     2.00 
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0051       E17MLM020 ud. INTERRUPTOR CREPUSCULAR 
 
Interruptor crepuscular con foto célula para alumbrado exterior, estanco. 
Instalado. 
 
1.00     1.00 
  
 




0052       E17V063 ud. CUADRO DE TOMAS 
 
Armario de poliéster de puerta abatible y cierre estanco, con los accesorios  
 necesarios para ubicar en su interior los elementos de mando y protección, de 
  LEGRAND ó similar, conteniendo: Un interruptor diferencial de 40 A 30 mA IV, 
  un interruptor automático magentotérmico de 30 AIII, para protección de toma 
de  32 AIII+T, un interruptor automático magnetotérmico de 15 AIII, para protección 
 de la toma de 16 AIII+ T, un interruptor automático magnetotérmico de 15 AII, 
para  protección de la toma de 16 AII + T, cableado necesario. Colocado y 
conexionado. 
 
3.00     3.00 
  
 






0053       E20AA010 ud. ACOMETIDA DN 40 mm. ACERO GALV. 1 1/2". 
 
Acometida a la red, hasta una longitud máxima de 15 m., realizada con tubo de 
acero  galvanizado, de 40 mm. de diámetro nominal (1  1/2”), collarín de toma 
multimaterial,  válvula de esfera de 2”, i/p.p. de piezas especiales y accesorios de 
acero galvanizado,  terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 
 
1.00     1.00 
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  Nº    IDENTIFICADOR      UD    DESIGNACIÓN    UNIDAD   LONGITUD       LATITUD   ALTURA   TOTAL/PARCIAL 
 
 
0054       E20TA020 m. TUBERÍA ACERO GALVAN. DN 15 mm. 1/2”.  
 
Tubería de acero galvanizado de1/2” (15 mm.) de diámetro nominal, UNE-
19047, en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales,  para 
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y 
funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso 
con protección de tubo corrugado dePVC. 
 
1.00 5.00    5.00 
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  Nº    IDENTIFICADOR      UD    DESIGNACIÓN    UNIDAD   LONGITUD       LATITUD   ALTURA   TOTAL/PARCIAL 
 
Capítulo 9: Protección de incendios 
 
0055       E26FEC200 ud. EXTINTOR POLVO ABC 9 Kg. AUTOM. 
 
Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 
34ª/233B, de 9 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y 
rociador en boquilla de apertura automática por temperatura, según norma 
UNE. Medida la unidad instalada. 
 
2.00     2.00 
  
 




0056       E26FDQ400 ud. B.I.E. 45 mm. x 30 m. ARM. HORIZONTAL CRISTAL 
 
Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal 
de chapa de acero 55x70x16 cm. pintado en rojo, con puerta de cristal y 
cerradura de cuadradillo, válvula de asiento, manómetro, lanza de tres efectos 
con soporte y racor, devanadera circular pintada, manguera plana de 45 mm. 
de diámetro y 30 m. de longitud, racorada, con inscripción “USO EXCLUSIVO 
BOMBEROS” sobre cristal.  Medida la unidad instalada. 
 
1.00     1.00 
  
 




0057       E21CG020 ud. GRIFO 1/2” 
 
Suministro y colocación de grifo de 1/2” de diámetro, colocado roscado, 
totalmente  equipado, instalado y funcionando. 
 
1.00     1.00 
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  Nº    IDENTIFICADOR      UD    DESIGNACIÓN    UNIDAD   LONGITUD       LATITUD   ALTURA   TOTAL/PARCIAL 
 
 
0058       E26FKM330 m2 MORTERO IGNÍFUGO VERMIPLASTER R-90. 
 
Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de 
mortero  a base de perlita y vermiculita Vermiplaster, para una estabilidad al fuego EF-
90.  Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0.125 Kcal/hmºC.  
 Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada. 
 
1.00 24.00  2.50  60.00 
1.00 24.00  2.50  60.00 
      
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  120.00 
 
 
0059       E26FKM370 m2 PINTURA INTUMIS. R-30. PILARES. 
 
Protección contra el fuego de pilares metálicos con pintura intumiscente para  
 una estabilidad al fuego R-30. Medida la unidad instalada. 
 
  6.00 8.00  0.24  11.52 
  4.00 8.00  0.14  4.48 
  4.00 9.62  0.14  5.39 
  
 




0060       E26FKM380 m2 PINTURA INTUMS. R-30. VIGAS. 
 
Protección contra el fuego de vigas (cerchas, correas, etc.) con pintura 
intumiscente  para una estabilidad al fuego  EF-30. Medida la unidad instalada. 
 
  6.00 11.50  0.33  22.77 
  4.00 4.00  0.18  8.28 
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  Nº    IDENTIFICADOR      UD    DESIGNACIÓN    UNIDAD   LONGITUD       LATITUD   ALTURA   TOTAL/PARCIAL 
 
Capítulo 10: Control de calidad 
 
0061       E29WC050 ud. CONTROL DE CALIDAD. 
 
Control de calidad; 1% s/presupuesto de ejecución material de la obra. 
 
1.00     1.00 
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Capítulo 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Nº PARTIDA ID. NÚMERO DE    INDICACIÓN DE       PRECIO DE LA UNIDAD      IMPORTE              
                 DE UNIDADES         LA CLASE DE OBRA                                                                  € 
 
0001       E02SA010 616 m3 Relleno extendido y apisonado con tierras 
 de préstamo a cielo Abierto, por medios  
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, 
    hasta conseguir un grado de compactación 
    del 95% del proctor normal, con aporte de 
 tierras, incluso regado de las mismas y refino    




0002       E02SA030 264 m3 Relleno extendido y apisonado de zahorras 
a cielo abierto, por medios mecánicos, en 
 tongadas de 30 cm. de espesor,hasta 
 conseguir un grado de compactación del  95%  
del  proctor normal, con aporte de 
 tierras, incluso regado de las mismas y refino    
 de taludes, y con p.p. de medios auxiliares,  
considerando las zahorras a pie de tajo. 6.28  1657.92 
 
0003       E02EM020 105.06m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por     
    medios mecánicos, con extracción de tierras     
    a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero     
    y con p.p de medios auxiliares.  3.09  324.64 
         
0004       E02EM020 51.49 m3 Excavación en pozos en terrenos flojos, por     
    medios mecánicos, con extracción de tierras a     
    los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y     
    con p.p. de medios auxiliares.  3.09  159.10 
  
0006       E02TT030 156.55m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia    
    menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con     
    camión basculante cargado a máquina, canon de    
    vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando    
    también la carga.    2.26  353.80 
 
    
    Total capítulo 1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS … 7700.66 €
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Capítulo 2: CIMENTACIÓN, MUROS Y SOLERAS 
 
Nº PARTIDA ID. NÚMERO DE    INDICACIÓN DE       PRECIO DE LA UNIDAD      IMPORTE              
                 DE UNIDADES         LA CLASE DE OBRA                                                                  € 
 
 
0007       E04CM040 53 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2,      
    consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,      
    para ambiente normal, elaborado en      
    central para limpieza y nivelado de fondos     
    de cimentación, incluso vertido por medio     
    de camión bomba y colocación según      
    NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.   34.45  1825.85 
 
 
0008       E04CA100 112.75m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2,      
    consistencia plástica , Tmáx.20 mm.,      
    para ambiente normal, elaborado en central     
     en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,     
    incluso armadura (s/planos), por medio de     
    camión bomba y colocación según NTE-CSZ,  
EHE y CTE-SE-C.    63.23  7129.18 
 
 
0009       E04MA040 133.60m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia     
    plástica, T máx. 20 mm., para ambiente normal,     
    elaborado en central,  en muros, incluso armadura    
    (s/planos), encofrado y desencofrado con paneles    
    metálicos a dos caras, vertido, encofrado y     
    desencofrado con camión bomba, vibrado y  
colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y 
 CTE-SE-C.    117.73  15728.73 
 
 
0010       U16PH010 445.44m2 Pavimento monolítico formado por lámina de  
polietileno, solera de 15 cm. de hormigón 
 HA/25/P/20/I armada con mallazo 15x15x8 y  
pavimento embebido en la solera, constituido  
por aglomerado de cuarzo, cemento ycolorante  
de ¾ mm. de espesor, con juntas de superficie 
 de 5 cm. de profundidad y en cuadrícula de 5 x 5 m., 
 juntas de dilatación perimetrales selladas con 
 poliuretano, incluso vertido, fratasado mecánico, 
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Capítulo 2: CIMENTACIÓN, MUROS Y SOLERAS 
 
Nº PARTIDA ID. NÚMERO DE    INDICACIÓN DE       PRECIO DE LA UNIDAD      IMPORTE              




0012       E17BD050 88m Red de toma de tierra de estructura,  
realizada con cable de cobre desnudo  
de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura  
aluminotérmica a la armadura de cada 
 zapata, incluyendo parte proporcional  
de pica, registro de comprobación y  
puente de prueba.    2.20  193.60 
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Capítulo 3: SANEAMIENTO 
 
Nº PARTIDA ID. NÚMERO DE    INDICACIÓN DE       PRECIO DE LA UNIDAD      IMPORTE              
                 DE UNIDADES         LA CLASE DE OBRA                                                                  € 
 
 
0013       E03M010 1 ud Acometida de saneamiento hasta una 
 distancia de 15 metros, formada por:  
excavación manual de zanjas de saneamiento 
 en terrenos de consistencia, dura, 
 colocación de tubería de PVC de 200 mm de 
 diámetro,tapado posterior de la acometida  
y reposición del pavimento con hormigón en 
 masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del  
pozo en el punto de acometida y con p.p. de  
medios auxiliares.    195.79  195.79 
 
0014       E030EP005 40 m Colector de saneamiento enterrado de PVC  
liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  
Colocado en zanja,  sobre una cama de arena de 
 río de 10 cm. por encima de la generatriz con la 
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
 Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la  
excavación ni el tapado posterior de las zanjas,    
  s/CTE-HS-5.    4.50  180.00 
 
0015       E03OEP010 42 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC     
    de pared compacta de color teja y rigidez     
    2 KN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión    
     por junta elástica. Colocado en zanja, sobre    
     una cama de arena debidamente compacta     
    y nivelada, relleno lateralmente y superiormente     
    hasta 10 cm. por encima de la generatriz con     
    la misma arena; compactando ésta hasta los     
    riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir   
     la excavación ni el tapado posterior de las zanjas    











Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  -E.U.I.I. AGRARIAS ( SORIA)- 
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL 
7 
 
Capítulo 3: SANEAMIENTO 
 
 
Nº PARTIDA ID. NÚMERO DE    INDICACIÓN DE       PRECIO DE LA UNIDAD      IMPORTE              
                 DE UNIDADES         LA CLASE DE OBRA                                                                  € 
 
 
0016       E03ALA010 3 ud Arqueta a pie de bajante registable, de  
38x38x50 cm. de medidas inferiores,  
construida con fábrica de ladrillo macizo 
 tosco de 1/2 pie de espesor,  recibido 
 con mortero de cemento M-5, colocado     
 sobre solera de hormigón en masa 
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  
enfoscada y bruñida por el interior con  
mortero de cemento M-15 redondeando    
  ángulos, con codo de PVC de 45º, para 
 evitar el golpe de la bajada en la solera,  
con tapa y marco de hormigón armado  
prefabricada, terminada y con  p.p. de 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación,    
  ni el relleno perimetral posterior, 
 s/ CTE-HS-5    28.63  85.89 
 
 
0017       E03ALA020 1 ud. Arqueta a pie de bajante registrable,      
    de 51x51x65 cm. de medidas interiores,     
    construida con fábrica de ladrillo macizo     
    tosco de 1/2 pie de espesor,  recibido      
    con mortero de cemento M-5, colocado     
    sobre solera de hormigón en masa      
    HM-20/P/40/I  de 10 cm. de espesor,      
    enfoscada y bruñida por el interior con      
    mortero de cemento M-15 redondeando     
    ángulos, con codo de PVC de 45º, para     
    evitar el golpe de la bajada en la solera, con    
     tapa y marco de hormigón armado      
    prefabricada, terminada y con p.p. de medios     
    auxiliares, sin incluir la excavación, ni el     
    relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 40.04  40.04 
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Capítulo 4: ESTRUCTURA Y CUBIERTA 
 
Nº PARTIDA ID. NÚMERO DE    INDICACIÓN DE       PRECIO DE LA UNIDAD      IMPORTE              
                 DE UNIDADES         LA CLASE DE OBRA                                                                  € 
 
0018       E05AA010  20610.02kg Acero laminado S275J0, en perfiles laminados    
     en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,    
    mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,     
    cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos   
     de imprimación con pintura de minio de plomo,    
     montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y     
    CTE-DB-SE-A.    0.62  12778.21 
 
0019       E05AA050 14 ud. Placa de anclaje de acero S275J0 en perfil  
plano,de dimensiones y características 
 s/planos, totalmente colocada. Según 
 NTE y CTE-DB-SE-A.   16.55  231.70 
 
0020       E09IMP010 432 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero    
     en perfil comercial, prelacada cara exterior y    
    galvanizada cara interior de 0.6 mm. con núcleo     
    de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un     
    espesor total de 30 mm., sobre correas metálicas,    
    i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de    
     estanqueidad, medios auxiliares y elementos de    
     seguridad, s/NTE – QTG-8. Superficie referida  
a planta.     9.93  4289.76 
 
0021       E09IG010 48 m2 Cubierta con panel de de placas de poliéster     
    reforzado con fibra de vidrio traslúcida en varios     
    colores, de 30 mm. de espesor, sobre correas     
    metálicas (sin incluir), incluso parte proporcional de    
    solapes, caballetes, limas, remates, encuentros,     
    accesorios de fijación, juntas de estanqueidad,     
    medios auxiliares, totalmente instalada, según NTE-   
    QTS-5 y QTF-18 y 19. Medida en verdadera  
magnitud.    9.62  461.76 
 
 
0022       E020WNG040 48 m. Canalón visto de chapa de acero galvanizada de     
    0.6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección  
cuadrada con un desarrollo de 250 mm., fijado al  
alero mediante soportes galvanizados colocados 
 cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. 
 de piezas especiales y remates finales de chapa 
 galvanizada, soldaduras y piezas de conexión a 
 bajantes, completamente instalado.  8.33  399.84 
PRESUPUESTO PARCIAL 
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Capítulo 4: ESTRUCTURA Y CUBIERTA 
 
Nº PARTIDA ID. NÚMERO DE    INDICACIÓN DE       PRECIO DE LA UNIDAD      IMPORTE              




0023       E20WJP030 36 m. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453,     
    de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión    
     por junta elástica, colocada con abrazaderas    
     metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas     
    especiales de PVC, funcionando. Según CTE/HS-5. 
         2.98  107.28 
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Capítulo 5: CERRAMIENTOS 
 
Nº PARTIDA ID. NÚMERO DE    INDICACIÓN DE       PRECIO DE LA UNIDAD      IMPORTE              
                 DE UNIDADES         LA CLASE DE OBRA                                                                  € 
 
0024       E07HC100 85 m2. Cerramiento en fachada de panel vertical 
 formado por 2 láminas de acero prelacado 
 en perfil comercial  de 0.6 mm. y núcleo  
central de espuma de poliuretano de 40 
 kg/m3 con un espesor total de 3 cm. sobre    
  estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes,     
 tapajuntas, accesorios de fijación, remates  
laterales,  encuentros de chapa galvanizada  
de 0.6 mm. y 50 cm.desarrollo medio, incluso  
medios auxiliares, instalado. Según NTE-QTG 
 Medido en verdadera magnitud, deduciendo  
huecos superiores a 1 m2.   12.66  1076.10 
 
 
0025       E07BHB040 70m2. Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de    
    40x20x20 cm. colocado a dos caras vistas, recibidos    
    con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42.5 R y    
    arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg    
    de cemento /m3 de dosificación y armaduras según    
    normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,    
    jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales,    
    llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,    
    limpieza y medios auxiliares según NTE-FEB-6 y     
    CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores  
a 2 m2.     16.57  1159.90 
 
 
0026       E07BAT030   218.20m2. Fábrica de bloques de termoarcilla Ceratres     
    de 30x19x24 cm. de baja densidad, para     
    ejecución de muros autoportantes o cerramiento,     
    construidos por mezcla de arcilla, esferas de    
     poliestireno expandido y otros materiales     
    granulares, para revestir, recibidos con mortero    
     de cemento CEM II/B-M 32.5 N y arena de río     
    M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón     
    y armaduras, según normativa), jambas y     
    ejecución de encuentros, roturas, replanteo,     
    nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,    
    s/NTE-FEB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo     
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Capítulo 5: CERRAMIENTOS 
 
Nº PARTIDA ID. NÚMERO DE    INDICACIÓN DE       PRECIO DE LA UNIDAD      IMPORTE              
                 DE UNIDADES         LA CLASE DE OBRA                                                                  € 
0027       E08PFM010   453.2m2. Enfoscado, maestreado y fratasado con mortero     
    de cemento CEM II/B-P 32.5 N y arena de río M-15,    
    en parámetros verticales de 20 mm. de espesor,     
    i/regleado, sacado de aristas y rincones con    
     maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7,     
    medido deduciendo huecos.   4.36  1975.95 
 
0028       E06PG020 10.4 m Vierteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con  
goterón, recibido con mortero de cemento  
CEM II/B-P 32.5 Ny arena de río M-5, i/rejuntado 
 con lechada de cemento blanco BL 22.5 X y  
limpieza, medido en su longitud. 
6.99  72.70 
 
0029       E07RC040 38.40 m2. Recibido de cercos o precercos de cualquier     
    material en muro de cerramiento exterior     
    para revestir, utilizando mortero de cemento     
    CEM II/B-P 32.5 N y arena de río tipo M-10,     
    totalmente colocado y aplomado. Incluso     
    material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.     
    Según RC-03. Medida la superficie realmente    
     ejecutada.    4.84  185.56 
0030       E07WA013 1 ud. Ayuda de albañilería a instalación de      
    electricidad, incluyendo mano de obra en     
    carga y descarga, materiales, apertura y     
    tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas     
    a puesta a tierra, caja general de protección,     
    línea general de alimentación, contador en     
    fachada, derivaciones individuales y cuadros     
    de mando y protección, i/p.p. material auxiliar,     
    limpieza y medios auxiliares.   90.00  90.00 
 
0031       E07WA023 1  ud. Ayuda de albañilería a instalación de      
    fontanería, incluyendo mano de obra en     
    carga y descarga, materiales, apertura y     
    tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas     
    a acometidas, tubo alimentación, contador en     
    fachada, accesorios y piezas, i/p.p. material  
auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  60.07  60.07 
 
 
Total capítulo 5 cerramientos  …  6859.01 € 
PRESUPUESTO PARCIAL 
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Capítulo 6: PINTURAS 
 
Nº PARTIDA ID. NÚMERO DE    INDICACIÓN DE       PRECIO DE LA UNIDAD      IMPORTE              
                 DE UNIDADES         LA CLASE DE OBRA                                                                  € 
 
 
0032       E27EPA020   453.20m2 Pintura plástica lisa mate lavable estándar     
    obra nueva en blanco o pigmentada, sobre     
    parámetros horizontales y verticales, dos    
     manos, incluso mano de imprimación y plastecido.  
         2.20  997.04 
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Capítulo 7: CARPINTERÍA, VIDRERÍA Y CERRAJERÍA 
 
Nº PARTIDA ID. NÚMERO DE    INDICACIÓN DE       PRECIO DE LA UNIDAD      IMPORTE              
                 DE UNIDADES         LA CLASE DE OBRA                                                                  € 
 
 
0033       E15CGB050 30 m2 Puerta basculante articulada a 1/3,                                    
    accionamiento manual equilibrada por dos     
    conjuntos de tres muelles laterales de      
    seguridad, construida con cerco, bastidor y     
    refuerzos de tubo de acero galvanizado,     
    hoja ciega de chapa plegada de acero      
    galvanizado sendzimer de 0.8 mm., bisagras,     
    guías al techo, rodamientos, pernos de seguridad,    
    cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás    
     accesorios, patillas de fijación a obra, incluso     
    acabado de capa de pintura epoxi polimerizada     
    al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y    
     montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería) 
30.96   928.80 
 
 
0034 E15CLP180 1 ud. Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90 x 200 cm. y     
    cierre antipánico, realizada con doble chapa de     
    acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel     
    intermedio, rigidizadores con perfiles de acero     
    conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura    
    con manillón de nylon, cerco de perfil de acero     
    conformado en frío con garras para recibir la obra,    
    acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al    
    horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.    
    (Sin incluir recibido de albañilería) 
30.96  30.96 
 
 
0035       E14ACC040 8.40 m2 Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras,    
    en ventanas correderas, compuesta por cerco, hojas   
     y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada    
    sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y     
    limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.    
     s/NTE-FCL-5. 
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0036       E16ESA070 8.40 m2 Doble acristalamiento Climalit, formado por     
    un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm. y un     
    vidrio float Planilux de 6 mm., cámara de aire     
    deshidratado de 10, 12 o 16 mm. con perfil     
    separador de aluminio y doble sellado      
    perimetral, fijado sobre carpintería con      
    acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales     
    y laterales y sellado en frío con silicona neutra,     
    incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos,    
    según NTE-FVP-8. 
15.75  132.30 
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Capítulo 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Nº PARTIDA ID. NÚMERO DE    INDICACIÓN DE       PRECIO DE LA UNIDAD      IMPORTE              
                 DE UNIDADES         LA CLASE DE OBRA                                                                  € 
 
0037       E17BAM041 1 ud. Conjunto individual para equipo protección y medida    
    (CPMT-300), contador trifásico doble o triple tarifa y    
    maxímetro, tipo HIMEL PL-77T+57, incluida placa   
     de montaje superior troquelada para contadores,    
    placa de montaje inferior ciega, bornas bimetálicas,    
    cierre bloqueo candado, regleta de comprobación    
    (IB-10). Totalmente colocado. 
189.63  189.63 
 
0038       E17V061 10 m Línea de distribución de cobre de 4 x 16 + T mm2,    
    0.6/1 kV, bajo tubo de PVC diámetro 32 mm, rígido    
    curvable en caliente. 
1.44  14.40 
 
0039       E17CBL073 ud. Armario HIMEL o similar, tipo PLM-75, puerta     
    estanca, poliéster prensado, tapas troqueladas,     
    entrada, colocación y montaje, incluso chasis     
    tipo HIMEL, modelo Dinimel-88, para acoplar     
    a armario PLM-75, 88 módulos. Totalmente    
     colocado. 
87.42  87.42 
0040       E17V059 1 ud. Interruptor automático magnetotérmico,     
    de corte omnipolar, MERLIN GERIN o similar,     
    de 63 A IV, colocado y conexionado. 
21.45  21.45 
 
 
0041       E17V043 1 ud. Interruptor diferencial 40 A 30 mA II, tipo     
    MERLIN GERIN ó similar, colocado y      
    conexionado. 
        11.60   11.60 
 
0042       E17V044 1 ud. Interruptor automático magnetotérmico      
    de 32 AIV, tipo MERLIN GERIN ó similar,     
    colocado y conexionado.  
19.60   19.60 
 
 
0043       E17V048 4 ud. Interruptor automático magnetotérmico      
    de 10 AI+N, tipo MERLIN GERIN ó similar,     
    colocado y conexionado.       
4.35   17.40 
PRESUPUESTO PARCIAL 
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Capítulo 8: INSTALACIÓN ELÉCTICA 
 
Nº PARTIDA ID. NÚMERO DE    INDICACIÓN DE       PRECIO DE LA UNIDAD      IMPORTE              
                 DE UNIDADES         LA CLASE DE OBRA                                                                  € 
0044       E17V053 120 m. Línea de distribución de cobre de      
    4x6 + Tmm2, 0.6/1KV, bajo tubo de PVC     
    diámetro 32 mm., rígido curvable en caliente. 
        1.28   153.60 
 
0045       E17V056 95 m. Línea de distribución de 2x1.5+T mm2,     
     0.6/1KV, bajo tubo de PVC diámetro      
    9 mm., rígido, curvable en caliente. 
0.79   75.05 
  
0046       E17V055 160 m. Línea de distribución de 2x1.5+T mm2,     
     0.6/1KV, bajo tubo de PVC diámetro      
    16 mm., rígido, curvable en caliente. 
0.59   94.40 
  
0047       E18IGL030 3 ud. Luminaria de emergencia automática     
     Legrand tipo D4, IP 427 clase II, autonomía     
    superior a una hora, fabricada según      
    normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93,     
    NBE CPI 96, con marca de calidad N, para     
    instalación saliente o empotrable sin     
     accesorios; difusor con bisagras para      
    montaje, conexión y mantenimiento rápido     
    con manos libres. Cumple con las directivas     
    de compatibilidad electromagnéticas y baja     
    tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación     
    230V. 50/60 Hz. Con transformador de      
    seguridad. Componentes certificados,      
    materiales resistentes al calor y al fuego. Apto     
    para montaje en superficies inflamables. Leds     
    rojo y verde para control visual de estado de    
     funcionamiento (acumuladores, lámparas,     
    autonomía de flujo luminoso…), puesta en     
    reposo por telemando, con bornes protegidos    
     contra tensión accidental a 230 V. Instalado     
    incluyendo replanteo, accesorios de anclaje     
    y conexionado. 




Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  -E.U.I.I. AGRARIAS ( SORIA)- 
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL 
17 
 
Capítulo 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Nº PARTIDA ID. NÚMERO DE    INDICACIÓN DE       PRECIO DE LA UNIDAD      IMPORTE              
                 DE UNIDADES         LA CLASE DE OBRA                                                                  € 
 
 
0048       E18IN040 4 ud. Luminaria industrial de 515 mm. de diámetro,    
    constituida por una carcasa de aluminio     
    fundido y resina fenólica, refelctor de      
    distribución extensiva o semi-intensiva de    
     chapa de aluminio anodizado, con cierre     
    IP20 clase I, con lámpara de vapor de mercurio     
    400 W. y equipo de arranque, instalado,     
    incluyendo replanteo, accesorios de anclaje    
     y conexionado. 
71.63   286.52 
 
 
0049       E18CR010 2 ud. Brazo de tubo de acero pintado o galvanizado,     
    de 33 mm. de diámetro, para sujeción mural,     
    con luminaria de alumbrado viario, con      
    alojamiento de equipo para lámparas de hasta    
     250 W. VSAP, formado por acoplamiento     
    inyectado con aleación ligera, reflector de    
     aluminio hidroconformado y anodizado, cierre     
    inyectado en metacrilato, instalado, incluyendo     
    lámpara y accesorios de montaje. 
163.14   326.28 
 
 
0050       E17MLM010 1 ud. Armario para centralización de encendidos, con     
    telerruptores y dos pulsadores estancos. Instalado. 
 
32.07   32.07 
 
 
0051       E17MLM020 1 ud. Interruptor crepuscular con foto célula para    
     alumbrado exterior, estanco. Instalado. 
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Capítulo 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Nº PARTIDA ID. NÚMERO DE    INDICACIÓN DE       PRECIO DE LA UNIDAD      IMPORTE              




0052       E17V063 2 ud. Armario de poliéster de puerta abatible y    
     cierre estanco, con los accesorios      
    necesarios para ubicar en su interior los     
    elementos de mando y protección, de     
     LEGRAND ó similar, conteniendo: Un      
    interruptor diferencial de 40 A 30 mA IV,    
     un interruptor automático magentotérmico     
    de 30 AIII, para protección de toma de      
    32 AIII+T, un interruptor automático      
    magnetotérmico de 15 AIII, para protección     
    de la toma de 16 AIII+ T, un interruptor      
    automático magnetotérmico de 15 AII, para     
    protección de la toma de 16 AII + T,      
    cableado necesario. Colocado y conexionado. 
107.27  214.54 
 
 















Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  -E.U.I.I. AGRARIAS ( SORIA)- 
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL 
19 
 
Capítulo 9: PROTECCIÓN DE INCENDIOS 
 
Nº PARTIDA ID. NÚMERO DE    INDICACIÓN DE       PRECIO DE LA UNIDAD      IMPORTE              
                 DE UNIDADES         LA CLASE DE OBRA                                                                  € 
 
0053       E20AA010 1 ud. Acometida a la red, hasta una longitud máxima     
    de 15 m., realizada con tubo de acero galvanizado,    
    de 40 mm. de diámetro nominal (1  1/2”), collarín     
    de toma multimaterial, válvula de esfera de 2”,    
     i/p.p. de piezas especiales y accesorios de acero    
     galvanizado, terminada y funcionando,     
     s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 
93.86  93.86 
 
0054       E20TA020 5 m. Tubería de acero galvanizado de1/2” (15 mm.)     
    de diámetro nominal, UNE-19047, en instalaciones    
    interiores de viviendas y locales comerciales,    
     para agua fría y caliente, con p.p. de piezas     
    especiales galvanizadas, instalado y funcionando,   
     s/CTE-HS-4, en ramales de longitud inferior a 3     
    metros, incluso con protección de tubo corrugado    
    de PVC. 
3.45  17.25  
 
0055       E26FEC200 2 ud. Extintor automático de polvo químico ABC    
     polivalente antibrasa, de eficacia 34ª/233B,     
    de 9 kg de agente extintor, con soporte,     
    manómetro comprobable y rociador en      
    boquilla de apertura automática por      
    temperatura, según norma UNE. Medida la    
     unidad instalada. 
32.51  65.02 
 
0056       E26FDQ400 1 ud. Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible,     
    compuesta por armario horizontal de chapa     
    de acero 55x70x16 cm. pintado en rojo, con    
     puerta de cristal y cerradura de cuadradillo,     
    válvula de asiento, manómetro, lanza de     
    tres efectos con soporte y racor, devanadera     
    circular pintada, manguera plana de 45 mm.    
     de diámetro y 30 m. de longitud, racorada,    
     con inscripción “USO EXCLUSIVO     
     BOMBEROS” sobre cristal. Medida la unidad    
     instalada. 
89.96  89.96 
PRESUPUESTO PARCIAL 
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Capítulo 9: PROTECCIÓN DE INCENDIOS 
 
Nº PARTIDA ID. NÚMERO DE    INDICACIÓN DE       PRECIO DE LA UNIDAD      IMPORTE              




0057       E21CG020 1 ud. Suministro y colocación de grifo de 1/2” de     
    diámetro, colocado roscado, totalmente equipado,    
    instalado y funcionando. 
3.11  3.11 
 
 
0058       E26FKM330 120 m2 Protección contra el fuego de estructura     
    metálica mediante proyección de mortero     
    a base de perlita y vermiculita Vermiplaster,     
    para una estabilidad al fuego EF-90.      
    Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de      
    conductividad térmica 0.125 Kcal/hmºC.     
    Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada. 
4.03  483.60 
 
 
0059       E26FKM370 21.39 m2 Protección contra el fuego de pilares      
    metálicos con pintura intumiscente para     
    una estabilidad al fuego R-30. Medida la     
    unidad instalada. 
7.48  160.00  
 
0060       E26FKM380 31.05 m2 Protección contra el fuego de vigas      
    (cerchas, correas, etc.) con pintura      
    intumiscente para una estabilidad al fuego     
    EF-30. Medida la unidad instalada. 
8.51  264.24  
 
 
   Total capítulo 9: PROTECCIÓN DE INCENDIOS  …  1177.04 €
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Capítulo 10: CONTOL DE CALIDAD 
 
Nº PARTIDA ID. NÚMERO DE    INDICACIÓN DE       PRECIO DE LA UNIDAD      IMPORTE              




0061       E29WC050 ud. Control de calidad; 1% s/presupuesto   679.55  679.55 
    de ejecución material de la obra. 
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Capítulo 1:   MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Nº     UD     DESIGNACIÓN    UNIDAD  LONGITUD     LATITUD     ALTURA     TOTAL/PARCIAL         PRECIO (€)             IMPORTE (€) 
0001  m3   Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo  
Abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, 
hasta conseguir un grado de compactacióndel 95% del proctor  
normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino  
de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.  
 
400 1.00 1.00 0.70 280.00 
480 1.00 1.00 0.70 336.00 
 
     
Factor de medición… …: 1.00 Total partida … …: 616.00       8.45  5205.20  
 
 
0002   m3  Relleno extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por     
  medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor,hasta     
  conseguir un grado de compactación del  95% del  proctor normal,     
  con aporte de  tierras, incluso regado de las mismas y refino de     
  taludes, y con p.p. de medios auxiliares,  considerando las      
  zahorras a pie de tajo. 
 
400 1.00 1.00 0.30 120.00 
480 1.00 1.00 0.30 144.00 
 
 
Factor de medición… …:  1.00 Total partida… …:  264.00      6.28  1657.92 
 
0003    m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos,     
  con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al     
  vertedero y con p.p de medios auxiliares.   
 
6.00 5.07 2.40 0.70 51.10 
4.00 2.45 2.40 0.70 16.46 
   4.00 2.70 2.40 0.70 18.14 
   8.00 1.60 0.80 0.70 7.17 
   6.00 3.30 0.75 0.70 10.40 
   4.00 0.80 0.80 0.70 1.79 
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Capítulo 1:   MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Nº     UD     DESIGNACIÓN    UNIDAD  LONGITUD     LATITUD     ALTURA     TOTAL/PARCIAL         PRECIO (€)             IMPORTE (€) 
 
0004    m3 Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios mecánicos,  
con extracción de tierras a  los bordes, sin carga ni transporte al  
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.    
 
8.00 1.60 1.60 0.60 12.29 
   6.00 3.30 1.65 1.20 39.20 
 
     
Factor de medición… …: 1.00 Total partida… …:  51.49        3.09  159.10 
 
 
0006    m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de     
  10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado 
 a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,  
considerando también la carga. 
 
   6.00 5.07 2.40 0.70 51.10 
   4.00 2.45 2.40 0.70 16.46 
   4.00 2.70 2.40 0.70 18.14 
   8.00 1.60 0.80 0.70 7.17 
   6.00 3.30 0.75 0.70 10.40 
   4.00 0.80 0.80 0.70 1.79 
8.00 1.60 1.60 0.60 12.29 
   6.00 3.30 1.65 1.20 39.20 
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Capítulo 2: CIMENTACIÓN, MUROS Y SOLERAS 
 
Nº     UD     DESIGNACIÓN    UNIDAD  LONGITUD     LATITUD     ALTURA     TOTAL/PARCIAL         PRECIO (€)             IMPORTE (€) 
0007    m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.    
  20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza 
 y nivelado de fondos de cimentación,  incluso vertido por medio  
de camión bomba y colocación según NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C. 
       
 
6.00 5.07 2.40 0.10 7.30 
   4.00 2.45 2.40 0.10 2.35 
   4.00 2.70 2.40 0.10 2.59 
   8.00 1.60 0.80 0.10 1.02 
   6.00 3.30 0.75 0.10 1.49 
   4.00 0.80 0.80 0.10 0.26 
8.00 1.60 1.60 0.10 2.05 
   6.00 3.30 1.65 1.10 35.94 
 




0008     m3  
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica , Tmáx 
.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de  
zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (s/planos),  
por medio de camión bomba y colocación según NTE-CSZ, EHE y  
CTE-SE-C. 
       
   6.00 5.07 2.40 0.60 43.80 
   4.00 2.45 2.40 0.60 14.11 
   4.00 2.70 2.40 0.60 15.55 
   8.00 1.60 0.80 0.60 13.28 
   6.00 3.30 0.75 0.60 8.91 
   4.00 0.80 0.80 0.60 1.54 
8.00 1.60 1.60 0.60 12.29 
   6.00 3.30 1.65 0.10 3.27 
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Capítulo 2: CIMENTACIÓN, MUROS Y SOLERAS 
 
Nº     UD     DESIGNACIÓN    UNIDAD  LONGITUD     LATITUD     ALTURA     TOTAL/PARCIAL         PRECIO (€)             IMPORTE (€) 
 
0009   m3  Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, T máx.  
20 mm., para ambiente normal, elaborado en central,  en muros, 
 incluso armadura  (s/planos), encofrado y desencofrado con  
paneles metálicos a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado   
con camión bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM,  
EHE y CTE-SE-C. 
 
   2.00 24.00 0.40 5.00 96.00 
   1.00 19.20 0.40 5.00 38.40 
   -1.00 1.00 0.40 2.00 -0.80 
 
Factor de medición… …:  1.00 Total partida… …:  133.60      117.73 15728.73 
 
 
0010     m2 Pavimento monolítico formado por lámina de polietileno, solera de 
 15 cm. de hormigón HA/25/P/20/I armada con mallazo 15x15x8 y  
pavimento embebido en la solera, constituido por aglomerado de 
 cuarzo, cemento y colorante de 3/4 mm. de espesor, con juntas  
de superficie de 5 cm. de profundidad y en cuadrícula de 5 x 5 m., 
 juntas de dilatación perimetrales selladas con poliuretano, incluso 
 vertido, fratasado mecánico,  pulido y colocado. 
   
   445.44 1.00 1.00  445.44  
 
Factor de medición… …:  1.00 Total partida… …:  445.44       9.26  4124.77 
 
 
0012   m  Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre  
desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica  
a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de  
pica, registro de comprobación y puente de prueba. 
 
2.00 24.00    48.00 
2.00 20.00    40.00 
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Total capítulo 2 CIMENTACIÓN, MUROS Y SOLERAS     …              29002.13 € 
 
 
Capítulo 3: Saneamiento 
 
Nº     UD     DESIGNACIÓN    UNIDAD  LONGITUD     LATITUD     ALTURA     TOTAL/PARCIAL         PRECIO (€)             IMPORTE (€) 
 
0013    ud Acometida de saneamiento hasta una distancia de 15 metros, 
 formada por: excavación manual de zanjas de saneamiento en  
terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de PVC de 200 
 mm de diámetro,  tapado posterior de la acometida y reposición  
del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir 
 formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios 
 auxiliares.  
 
1.00     1.00    
   
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  1.00      195.79 195.79 
 
 
0014    m  Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un  
diámetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. por encima de  la generatriz con la misma  
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
 auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las 
 zanjas, s/CTE-HS-5. 
 
   2.00 20.00    40.00 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  40.00        4.50  180.00 
 
 
0015     m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de  
color teja y rigidez 2 KN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por  
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena  
debidamente compacta y nivelada, relleno lateralmente y  
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma  
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios  
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas   
s/CTE-HS-5. 
 
1.00 42.00    42.00 
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Capítulo 3: Saneamiento 
 
Nº     UD     DESIGNACIÓN    UNIDAD  LONGITUD     LATITUD     ALTURA     TOTAL/PARCIAL         PRECIO (€)             IMPORTE (€) 
 
 
0016    ud Arqueta a pie de bajante registable, de 38x38x50  cm. de medidas  
inferiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie  
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre 
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15  
redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar e 
l golpe de la bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón  
armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, 
 sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,  
s/ CTE-HS-5. 
3.00     3.00 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  3.00        28.63 85.89 
 
 
0017     ud. Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas  
interiores,construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie  
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre  
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  de 10 cm. de espesor, 
 enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15   
redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el  
golpe de la bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón  
armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, 
 sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,  
s/ CTE-HS-5. 
 
1.00     1.00 
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Capítulo 4: ESTRUCTURA Y CUBIERTA 
 
Nº     UD     DESIGNACIÓN    UNIDAD  LONGITUD     LATITUD     ALTURA     TOTAL/PARCIAL         PRECIO (€)             IMPORTE (€) 
 
0018      kg Acero laminado S275J0, en perfiles laminados en caliente para  
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; 
 i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos 
 manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado 
 y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.  
 
20610.02     20610.02 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  20610.02         0.62  12778.21 
 
 
0019   ud. Placa de anclaje de acero S275J0 en perfil plano,  de dimensiones  
y características s/planos, totalmente colocada. Según NTE y  
CTE-DB-SE-A. 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  14.00               16.55 231.70 
 
 
0020    m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, 
 prelacada cara exterior ygalvanizada cara interior de 0.6 mm. con  
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor 
 total de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,  
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y  
elementos de seguridad, s/NTE – QTG-8. Superficie referida a planta. 
 
   480.00 1.00 1.00   480.00 
   -6.00 2.00 4.00   48.00 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  432.00          9.93 4289.76 
 
 
0021    m2 Cubierta con panel de de placas de poliéster reforzado con fibra de 
 vidrio traslúcida en varios colores, de 30 mm. de espesor, sobre  
correas, solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios  
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares, totalmente 
 instalada, según NTE-QTS- 5 y QTF-18 y 19. Medida en verdadera    
magnitud. 
 
4.00 2.00 6.00   48.00 
PRESUPUESTO 
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Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  48.00          9.62 461.76 
 
Capítulo 4: ESTRUCTURA Y CUBIERTA 
 
 
0022    m. Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0.6 mm. de espesor    
  de MetaZinco, de sección cuadrada con un desarrollo de 250 mm.,  
fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm.  
totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas  especiales y  
remates finales de chapa galvanizada, soldaduras y piezas de  
conexión a bajantes, completamente instalado. 
 
2.00 24.00    48.00 
 





0023   m.  Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, 
 con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas 
 metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,  
funcionando. Según CTE/HS-5. 
 
4.00 9.00    36.00 
 





















Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  -E.U.I.I. AGRARIAS ( SORIA)- 







Capítulo 5: CERRAMIENTOS 
Nº     UD     DESIGNACIÓN    UNIDAD  LONGITUD     LATITUD     ALTURA     TOTAL/PARCIAL         PRECIO (€)             IMPORTE (€) 
 
0024    m2. Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de 
 acero prelacado en perfil comercial de 0.6 mm. y núcleo central de 
 espuma de poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 3 cm. s 
obre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes,tapajuntas,  
accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa  
galvanizada de 0.6 mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso medios  
auxiliares, instalado. Según  NTE-QTG. Medido en verdadera  
magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
   1.00 20.00  3.00  60.00 
   0.50 20.00  2.50  25.00 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  85.00         12.66 1076.10 
 
0025    m2. Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm.  
colocado a dos caras vistas, recibidos con mortero de cemento blanco 
 BL-II/A-L 42.5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de  
330 kg de cemento /m3 de dosificación y armaduras según normativa,  
i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de  
encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, 
 nivelación, aplomado,limpieza y medios auxiliares según NTE-FEB-6 
 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
 
1.00 20.00          5.00  100.00 
-1.00 6.00          5.00  -30.00 
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Capítulo 5: CERRAMIENTOS 
Nº     UD     DESIGNACIÓN    UNIDAD  LONGITUD     LATITUD     ALTURA     TOTAL/PARCIAL         PRECIO (€)             IMPORTE (€) 
 
0026    m2. Fábrica de bloques de termoarcilla Ceratres de 30x19x24 cm. de  
baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o  
cerramiento, construidos por mezcla de arcilla, esferas de  
poliestireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, 
 recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32.5 N y arena de 
 río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, 
 según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas,  
replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,  
s/NTE-FEB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos  
superiores a 1 m2. 
 
2.00 24.00  3.00  144.00 
1.00 19.20  3.00  57.60 
0.50 20.00  2.50  25.00 
A deducir:  -6.00 2.00  0.70  -8.40 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  218.20        10.26  2238.73 
 
 
0027     m2. Enfoscado, maestreado y fratasado con mortero de cemento  
CEM II/B-P 32.5 N yarena de río M-15, en parámetros verticales  de  
20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con  
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo  
huecos. 
 
4.00 24.00  3.00  288.00 
2.00 19.20  3.00  115.20 
1.00 20.00  2.50  50.00 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  453.20         4.36  1975.95 
 
0028     m Vierteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con 
 mortero de cemento CEM II/B-P 32.5 N y arena de río M-5,  
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22.5 X y limpieza,  
medido en su longitud. 
 
8.00 1.30    10.40 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  10.40           6.99  72.70 
PRESUPUESTO 
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Capítulo 5: CERRAMIENTOS 
Nº     UD     DESIGNACIÓN    UNIDAD  LONGITUD     LATITUD     ALTURA     TOTAL/PARCIAL         PRECIO (€)             IMPORTE (€) 
 
0029    m2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de  
cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento  
CEM II/B-P 32.5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y  
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.     
  
          1.00 6.00  5.00  30.00 
          6.00 2.00  0.70  8.40 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  38.40      4.84  185.56 
 
 
0030    ud. Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, incluyendo mano  
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,  
recibidos, remates y ayudas  a puesta a tierra, caja general de  
protección, línea general de alimentación, contador en fachada,  
derivaciones individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p.  
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 
 
1.00     1.00 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  1.00       90.00  90.00 
 
 
0031    ud. Ayuda de albañilería a instalación de fontanería, incluyendo mano  
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,  
recibidos, remates y ayudas  a acometidas, tubo alimentación,  
contador en fachada, accesorios y piezas, i/p.p. material auxiliar,  
limpieza y medios auxiliares. 
 
1.00     1.00 
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Total capítulo 5 cerramientos  …  6859.01 € 
 
 
Capítulo 6: PINTURAS 
 
Nº     UD     DESIGNACIÓN    UNIDAD  LONGITUD     LATITUD     ALTURA     TOTAL/PARCIAL         PRECIO (€)             IMPORTE (€) 
 
0032    m2 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o  
pigmentada, sobre  parámetros horizontales y verticales, dos 
 manos, incluso mano de imprimación y plastecido.  
 
4.00 24.00  3.00  288.00 
2.00 19.20  3.00  115.20 
1.00 20.00  2.50  50.00 
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Capítulo 7: CARPINTERÍA, VIDRIERÍA Y CERRAJERÍA 
 
Nº     UD     DESIGNACIÓN    UNIDAD  LONGITUD     LATITUD     ALTURA     TOTAL/PARCIAL         PRECIO (€)             IMPORTE (€) 
 
0033   m2  Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual  
equilibrada por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad,  
construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero 
 galvanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado  
sendzimer de 0.8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos,  
pernos de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y 
 demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado  
de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco,  
elaborada en taller, ajuste ymontaje en obra. (sin incluir recibido 
 de albañilería) 
 
1.00 6.00  5.00  30.00 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  30.00       30.96  928.80 
 
 
0034   ud. Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90 x 200 cm. y  cierre antipánico,  
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de  
espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero  
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de   
nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para  
recibir la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al  
horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (Sin incluir recibido  
de albañilería) 
 
1.00     1.00 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  1.00       30.96  30.96 
 
 
0035    m2 Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas  
correderas, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y  
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
 
 
   6.00 2.00  0.70  8.40 
PRESUPUESTO 
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Capítulo 7: CARPINTERÍA, VIDRIERÍA Y CERRAJERÍA 
 
Nº     UD     DESIGNACIÓN    UNIDAD  LONGITUD     LATITUD     ALTURA     TOTAL/PARCIAL         PRECIO (€)             IMPORTE (€) 
 
 
0036    m2 Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux  
incoloro de 6 mm. y un vidrio float Planilux de 6 mm., cámara de aire  
deshidratado de 10, 12 o 16 mm. con  perfil separador de aluminio  
y doblesellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado  
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío  
con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, 
 según NTE-FVP-8. 
 
6.00 2.00  0.70  8.40 
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Capítulo 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Nº     UD     DESIGNACIÓN    UNIDAD  LONGITUD     LATITUD     ALTURA     TOTAL/PARCIAL         PRECIO (€)             IMPORTE (€) 
 
0037   ud. Conjunto individual para equipo protección y medida (CPMT-300), 
 contador trifásico  doble o triple tarifa y maxímetro, tipo HIMEL  
PL-77T+57, incluida placa de montaje  superior troquelada para  
contadores, placa de montaje inferior ciega, bornas bimetálicas,  




1.00     1.00 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  1.00         189.63      189.63 
 
 
0038    m  Línea de distribución de cobre de 4 x 16 + T mm2, 0.6/1 kV, bajo tubo 
 de PVC diámetro 32 mm, rígido curvable en caliente. 
 
 
1.00 10.00    10.00 
 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  10.00                 1.44       14.40 
 
0039    ud. Armario HIMEL o similar, tipo PLM-75, puerta estanca, poliéster prensado,  
tapas troqueladas, entrada, colocación y montaje, incluso chasis tipo  
HIMEL, modelo Dinimel-88, para acoplar a armario PLM-75, 88 módulos.  
Totalmente colocado. 
 
1.00     1.00 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  1.00           87.42        87.42 
 
 
0040   ud. Interruptor automático magnetotérmico, de corte omnipolar, MERLIN  
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1.00     1.00 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  1.00        21.45        21.45 
 
 
Capítulo 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Nº     UD     DESIGNACIÓN    UNIDAD  LONGITUD     LATITUD     ALTURA     TOTAL/PARCIAL         PRECIO (€)             IMPORTE (€) 
 
0041   ud. Interruptor diferencial 40 A 30 mA II, tipo MERLIN GERIN ó similar,  
colocado y conexionado. 
 
 
1.00     1.00         
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  1.00       11.60                        11.60 
 
 
0042    ud. Interruptor automático magnetotérmico  de 32 AIV, tipo MERLIN GERIN ó  
similar, colocado y conexionado.  
 
1.00     1.00 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  1.00         19.60        19.60 
 
 
0043    ud. Interruptor automático magnetotérmico  de 10 AI+N, tipo MERLIN  
GERIN ó similar,  colocado y conexionado.     
 
4.00     4.00 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  4.00              4.35        17.40 
 
 
0044    m. Línea de distribución de cobre de 4x6 + Tmm2, 0.6/1KV, bajo tubo  
de PVC diámetro 32 mm., rígido curvable en caliente. 
 
1.00 120.00    120.00 
 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  120.00               1.28      153.60 
 
 
0045    m. Línea de distribución de 2x1.5+T mm2, 0.6/1KV, bajo tubo de PVC 
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1.00 95.00    95.00 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  95.00             0.79        75.05 
 
Capítulo 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Nº     UD     DESIGNACIÓN    UNIDAD  LONGITUD     LATITUD     ALTURA     TOTAL/PARCIAL         PRECIO (€)             IMPORTE (€) 
 
0046    m. Línea de distribución de 2x1.5+T mm2, 0.6/1KV, bajo tubo de PVC 
 diámetro 16 mm., rígido, curvable en caliente. 
 
 
1.00 60.00    60.00 
1.00 100.00    100.00 
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  160.00            0.59        94.40 
 
 
0047    ud. Luminaria de emergencia automática Legrand tipo D4, IP 427 
   clase II, autonomía superior a una hora, fabricada según normas 
 EN 60598-2-22, UNE 20392-93, NBE CPI 96, con marca de calidad 
 N, para instalación saliente o empotrable sinaccesorios; difusor con  
bisagras para montaje, conexión y mantenimiento rápido con manos 
 libres. Cumple con las directivas de compatibilidad electromagnéticas 
 y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230V. 50/60 Hz.  
Con transformador de seguridad. Componentes certificados, 
 materiales resistentes al calor y al fuego. Apto para montaje en  
superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de estado  
de funcionamiento (acumuladores, lámparas, autonomía de flujo 
 luminoso…), puesta en reposo por telemando, con bornes protegidos  
contra tensión accidental a 230 V. Instalado incluyendo replanteo,  
accesorios de anclaje y conexionado. 
 
3.00     3.00   
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  1.00        44.75.      134.25 
 
 
0048    ud. Luminaria industrial de 515 mm. de diámetro,constituida por una  
carcasa de aluminio fundido y resina fenólica, reflector de distribución  
extensiva o semi-intensiva de  chapa de aluminio anodizado, con 
 cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de mercurio 400 W. y 
 equipo de arranque, instalado, incluyendo replanteo, accesorios  
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4.00     4.00   
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  4.00       71.63       286.52 
Capítulo 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Nº     UD     DESIGNACIÓN    UNIDAD  LONGITUD     LATITUD     ALTURA     TOTAL/PARCIAL         PRECIO (€)             IMPORTE (€) 
0049    ud. Brazo de tubo de acero pintado o galvanizado, de 33 mm. de  
diámetro, para sujeción mural, con luminaria de alumbrado viario,  
con alojamiento de equipo para lámparas de hasta 250 W. VSAP, 
 formado por acoplamiento inyectado con aleación ligera, reflector  
de aluminio hidroconformado y anodizado, cierre inyectado en 
 metacrilato, instalado, incluyendo lámpara y accesorios de montaje. 
 
2.00     2.00   
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  2.00         163.14      326.28 
 
0050    ud. Armario para centralización de encendidos, con telerruptores y  
dos pulsadores estancos. Instalado. 
 
2.00     2.00   
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  2.00        32.07         32.07 
 
0051    ud. Interruptor crepuscular con foto célula para alumbrado exterior,  
estanco. Instalado. 
 
2.00     2.00   
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  2.00        9.94           9.94 
 
 
0052    ud. Armario de poliéster de puerta abatible y cierre estanco, con los  
accesorios necesarios para ubicar en su interior los elementos  
de mando y protección, de  LEGRAND ó similar, conteniendo:  
Un interruptor diferencial de 40 A 30 mA IV, un interruptor 
 automático magentotérmico de 30 AIII, para protección de toma 
 de 32 AIII+T, un interruptor automático magnetotérmico de 15 AIII, 
 para protección de la toma de 16 AIII+ T, un interruptor  
automático magnetotérmico de 15 AII, para protección de la toma  
de 16 AII + T, cableado necesario. Colocado y conexionado. 
 
2.00     2.00   
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Total capítulo 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA …  1688.15 € 
Capítulo 9: PROTECCIÓN DE INCENDIOS 
 
 
Nº     UD     DESIGNACIÓN    UNIDAD  LONGITUD     LATITUD     ALTURA     TOTAL/PARCIAL         PRECIO (€)             IMPORTE (€) 
 
0053    ud. Acometida a la red, hasta una longitud máxima de 15 m., realizada  
con tubo de acero  galvanizado, de 40 mm. de diámetro nominal  
(1  1/2”), collarín de toma multimaterial,  válvula de esfera de 2”, i/p.p.  
de piezas especiales y accesorios de acero galvanizado, terminada  
y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 
 
1.00     1.00   
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  1.00        93.86         93.86 
 
0054    m.  Tubería de acero galvanizado de1/2” (15 mm.) de diámetro nominal,  
UNE-19047, en instalaciones interiores de viviendas y locales  
comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales  
galvanizadas, instalado y funcionando,  s/CTE-HS-4, en ramales de 
 longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado  
de PVC. 
 
1.00 5.00    5.00   
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  5.00         3.45         17.25 
 
0055    ud. Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de  
eficacia 34ª/233B,  de 9 kg de agente extintor, con soporte, manómetro  
comprobable y rociador en  boquilla de apertura automática por 
 temperatura, según norma UNE. Medida la unidad instalada. 
 
2.00     2.00   
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  2.00       32.51         65.02 
 
0056    ud. Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario 
 horizontal de chapa de acero 55x70x16 cm. pintado en rojo, con 
 puerta de cristal y cerradura de cuadradillo, válvula de asiento, 
 manómetro, lanza de tres efectos con soporte y racor, devanadera  
circular pintada, manguera plana de 45 mm. de diámetro y 30 m.  
de longitud, racorada, con inscripción “USO EXCLUSIVO  
BOMBEROS” sobre cristal. Medida la unidad instalada. 
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Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  1.00       89.96         89.96 
 
Capítulo 9: PROTECCIÓN DE INCENDIOS 
 
 
Nº     UD     DESIGNACIÓN    UNIDAD  LONGITUD     LATITUD     ALTURA     TOTAL/PARCIAL         PRECIO (€)             IMPORTE (€) 
 
 
0057   ud. Suministro y colocación de grifo de 1/2” de diámetro, colocado 
 roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando. 
 
   1.00     1.00   
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  1.00        3.11           3.11 
 
 
0058   m2  Protección contra el fuego de estructura metálica mediante  
proyección de mortero a base de perlita y vermiculita Vermiplaster, 
 para una estabilidad al fuego EF-90. Densidad 600 kg/m3.  
Coeficiente de conductividad térmica 0.125 Kcal/hmºC. Ensayo 
 LICOF. Medida la unidad instalada. 
 
Nº     UD     DESIGNACIÓN    UNIDAD  LONGITUD     LATITUD     ALTURA     TOTAL/PARCIAL         PRECIO (€)             IMPORTE (€) 
 
1.00 24.00  2.50  60.00 
1.00 24.00  2.50  60.00    
   
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  120.00       4.03            483.60 
 
 
0059    m2 Protección contra el fuego de pilares metálicos con pintura  
intumiscente para una estabilidad al fuego R-30. Medida la 
 unidad instalada. 
 
6.00 8.00  0.24  11.52 
4.00 8.00  0.14  4.48 
4.00 9.62  0.14  5.39 
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Capítulo 9: PROTECCIÓN DE INCENDIOS 
 
 
Nº     UD     DESIGNACIÓN    UNIDAD  LONGITUD     LATITUD     ALTURA     TOTAL/PARCIAL         PRECIO (€)             IMPORTE (€) 
 
 
0060    m2 Protección contra el fuego de vigas (cerchas, correas, etc.) con  
pintura intumiscente para una estabilidad al fuego EF-30.  
Medida la unidad instalada. 
 
6.00 11.50  0.33  22.77 
4.00 4.00  0.18  8.28 
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Capítulo 10: Control de calidad 
 
0061    ud. Control de calidad; 1% s/presupuesto  de ejecución material 
 de la obra. 
 
1.00     1.00   
 
Factor de medición… …: 1.00  Total partida… …:  1.00               679.55 
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11.- Resumen de presupuesto  de la nave 
 
 
NÚMERO    DESCRIPCIÓN    TOTALES 
 
Capítulo 1:  MOVIMIETNO DE TIERRAS    7700.66 
Capítulo 2:  CIMENTACIÓN. MUROS Y SOLERAS  29002.13 
Capítulo 3:  SANEAMIENTO     807.90 
Capítulo 4:  ESTRUCTURA Y CUBIERTA   18268.55 
Capítulo 5:  CERRAMIENTOS     6859.01 
Capítulo 6:  PINTURAS      997.04 
Capítulo 7  CARPINTERÍA, VIDRIERÍA Y CERRAJERÍA 1454.02 
Capítulo 8:  INSTALACIÓN ELÉCTRICA    1688.15 
Capítulo 9:  PROTECCIÓN DE INCENDIOS   1177.04 





















Alumno: ÁNGEL MACHÍN TEJEDOR 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  -E.U.I.I. AGRARIAS ( SORIA)- 





NÚMERO    DESCRIPCIÓN    TOTALES 
 
12.- Total presupuesto de ejecución por contrata 
 
Capítulo 1:  MOVIMIETNO DE TIERRAS    7700.66 
Capítulo 2:  CIMENTACIÓN. MUROS Y SOLERAS  29002.13 
Capítulo 3:  SANEAMIENTO     807.90 
Capítulo 4:  ESTRUCTURA Y CUBIERTA   18268.55 
Capítulo 5:  CERRAMIENTOS     6859.01 
Capítulo 6:  PINTURAS      997.04 
Capítulo 7  CARPINTERÍA, VIDRIERÍA Y CERRAJERÍA 1454.02 
Capítulo 8:  INSTALACIÓN ELÉCTRICA    1688.15 
Capítulo 9:  PROTECCIÓN DE INCENDIOS   1177.04 
Capítulo 10:  CONTROL DE CALIDAD    679.55 
Total presupuesto de ejecución material     68634.05 
6% Beneficio industrial       6863.41 
10% Gastos generales       4118.04 
Suma          79615.50 
21% I.V.A         16719.26 
Total presupuesto de ejecución por contrata    96334.76 € 
 
 
Asciende el presupuesto a la cantidad de: NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO euros con SETENTA Y SEIS céntimos. 
 
En Soria a 30 de Junio de 2015. 
EL ALUMNO DE GRADO EN 




Fdo: Ángel Machín Tejedor. 
